



CONVENÇÕES			
MURO E TELA	MARCOS TOPOGRÁFICOS	PLACA DE SINALIZAÇÃO	TELEFONE PÚBLICO
MURO	LIXEIRA	RIOS/CURSOS D'ÁGUA	POSTES EXISTENTE
CERCA	CAIXA DE TELEFONE	ALAGADO	POSTES A RELOCAR
GRADE	CAIXA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	PONTO DE ÔNIBUS	POSTES RELOCADOS
CERCA A SER REMOVIDA	CAIXA DE CAPTAÇÃO EXISTENTE	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	ÁRVORES
BORDO EXISTENTE	CAIXA DE CAPTAÇÃO A SER RETIRADA	POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NOVA	VALA/CORREGO
EIXO PROJETADO	POÇO DE VISITA SANEPAR	PAVIMENTAÇÃO NOVA PROJETADA	SARJETA
REDE ELÉTRICA	RN	CICLOVIA PROJETADA	MEIO-FIO A REMOVER
FAIXA DE DOMÍNIO ATUAL	ENTRADA RESIDENCIAL	CICLOVIA EXISTENTE	MEIO-FIO DE SARJETA
FAIXA DE DOMÍNIO FUTURA	ENTRADA COMERCIAL	CANTEIRO PROJETADO	MEIO-FIO EXISTENTE
CURVAS MESTRAS	TUBO EXISTENTE	CALÇADA PROJETADA	MEIO-FIO RETO
CURVAS AUXILIARES	BUEIRO	CALÇADA EXISTENTE	PAVIMENTAÇÃO PREVISTA
SONDAGEM A TRADO		RAMPA DE ACESSO PNE	

QUADRO QUANTITATIVO	
ÁREA A SER PAVIMENTADA	1.742,84 m <sup>2</sup>
ÁREA A SER REGULARIZADA	2.022,96 m <sup>2</sup>
EXTENSÃO TOTAL DA RUA	269,19 m
LARGURA	6,00 m
REMOÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO	13,70 m <sup>3</sup>
ARRANCAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO	18,63 m <sup>2</sup>
REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER	8,55 m <sup>2</sup>
POSTES A SEREM RELOCADOS	2,00 ud

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL

OBRA: PROJETO GEOMÉTRICO

ENDEREÇO: RUA GERÔNIMO COSTA  
VILA ANGÉLICA | BOCAIUVA DO SUL / PR | CEP: 83.450-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL  
CNPJ: 76.105.592/00001-78

AUTOR DO PROJETO: RODRIGO STEFFEN MOTTIN  
ENGENHEIRO CIVIL | CREA-PR 18814-D

INFORMAÇÕES	CONTEÚDO DA PRANCHA	SEQUÊNCIA
DESENHO: I.M.S. DATA: OUT   2021 ESCALA: 1:500 REVISÃO: 00	PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL	01/01

RUA CARLOS A. RIBEIRO, 21 | CENTRO | BOCAIUVA DO SUL | TELEFONE: 41 . 3675-3968 | e-mail: governo@bocaiuvasul.pr.gov.br

0675-RUA GERÔNIMO COSTA-GEOM-PRG-010.dwg