

ENVELOPE Nº. 01

DOCUMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

PROPONENTE: Alteon Engenharia Ltda

CNPJ: 20.594.387/0001-69

ENDEREÇO: Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250


REPRESENTANTE: Erro! Autoreferência de indicador não válida.

TELEFONE: (62) 99680-0485

E-MAIL: juscelino@alteonengenharia.com.br



BOCAIÚVA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 14h:00m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos


ASSUNTO: Apresentação da Documentação Relativa ao Envelope 01

ÍNDICE

TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO	1
1. DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO JURÍDICA	A-0
2. DOCUMENTOS DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	A-0
3. ANEXOS E DECLARAÇÕES.....	A-0
4. DOCUMENTOS DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	A-1
5. DOCUMENTOS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	A-1
5.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL	A-1
5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	A-1
TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO.....	273

Tabelas


Tabela 6.1 – Relação de Profissionais	C-14
---	------


ANEXOS

A.1.	Contrato social.....	A-1
B.1.	Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).....	B-1
B.2.	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CICAD) ou municipal (Alvará), se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.....	B-2
B.3.	Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal.....	B-3
B.4.	Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual.....	B-4
B.5.	Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal.....	B-5
B.6.	Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).....	B-6
B.7.	Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).....	B-7
B.8.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....	B-8
B.9.	Certidão emitida pela Junta Comercial comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.....	B-9
C.1.	Anexo IV, Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos.....	C-1
C.2.	Anexo V, Dados Bancários.....	C-3
C.3.	Anexo VI, Termo de Renúncia (Habilitação).....	C-5
C.4.	Anexo VII, Termo de Renúncia (Proposta Comercial).....	C-7
C.5.	Anexo VIII, Declaração para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.....	C-9
C.6.	Anexo IX, Declaração de Atendimento ao ART. 17º XXXIII da Constituição Federal.....	C-11
C.7.	Anexo XI, Declaração de Responsabilidade Técnica.....	C-13
C.8.	Anexo XII, Declaração de Elaboração Independente de Proposta.....	C-15
C.9.	Anexo XIII, Declaração de Conhecimento e Aceitação da Íntegra do Texto deste Edital.....	C-17
C.10.	Anexo XIV, Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e de Pessoal.....	C-19
C.11.	Anexo XVI, Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica.....	C-21
C.12.	Declaração de Desistência de CNAE Constante no CNPJ.....	C-23
D.1.	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante.....	D-26
D.2.	Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública.....	D-27
D.3.	Comprovante de opção pelo Sistema Simples Nacional de Tributação.....	D-28
E.1.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL.....	E-1
E.1.1	Certificado de registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade.....	E-1

- E.1.2 Declaração da empresa nomeando 01 (um) responsável técnico a ser designado como Responsável pela Elaboração dos Projetos, com seu respectivo Registro de Pessoa Física junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.....E-2
- E.1.3 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na qual conste o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) como Coordenador para a(s) obra(s) em questão, dentro do prazo legal de sua vigênciaE-3
- E.1.4 Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade compatível e pertinente com o objeto da presente licitação.....E-4
- E.1.4.1 Planilha Resumo dos Atestados de Capacidade Técnico-OperacionalE-5
- E.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONALE-9
- E.2.1 Comprovação da capacitação técnico-profissional, deverá ser mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.E-9
- E.2.2 Engenheiro Civil - Juscelino Torres.....E-10




TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO

Goiânia, Go

19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m


OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

A **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, **APRESENTA** a seguir a sua documentação relativa a **HABILITAÇÃO**, colocando-se à inteira disposição para atendimento de quaisquer exigências adicionais, assim como quaisquer dúvidas que pairarem sobre o conteúdo.

Informações para contato:

Proponente: Alteon Engenharia Ltda – CNPJ Nº.: 20.594.387/0001-69
Endereço: Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250
Preposto: Juscelino B. Torres – Engenheiro Civil Crea Nº.: 2105630103
Nº. do Telefone: (062) 99680-0485
E-mail: juscelino@alteenengenharia.com.br

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Juscelino B. Torres | Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07

1. DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Contrato Social

2. DOCUMENTOS DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CICAD) ou municipal (Alvará), se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
- c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal
- d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual
- e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal
- f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
- g) Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
- h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
- i) Certidão emitida pela Junta Comercial comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte

3. ANEXOS E DECLARAÇÕES

- a) Anexo IV, Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos
- b) Anexo V, Dados Bancários
- c) Anexo VI, Termo de Renúncia (Habilitação)
- d) Anexo VII, Termo de Renúncia (Proposta Comercial)
- e) Anexo VIII, Declaração para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual
- f) Anexo IX, Declaração de Atendimento ao ART. 17º XXXIII da Constituição Federal
- g) Anexo XI, Declaração de Responsabilidade Técnica
- h) Anexo XII, Declaração de Elaboração Independente de Proposta
- i) Anexo XIII, Declaração de Conhecimento e Aceitação da Íntegra do Texto deste Edital
- j) Anexo XIV, Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e de Pessoal
- k) Anexo XVI, Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica
- l) Declaração de Desistência de CNAE Constante no CNPJ

Erro! Fonte de referência não encontrada. Erro! Fonte de referência não encontrada.



4. DOCUMENTOS DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante
- b) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública.
- c) Comprovante de opção pelo Sistema Simples Nacional de Tributação

5. DOCUMENTOS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

- a) Certificado de registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade
- b) Declaração da empresa nomeando 01 (um) responsável técnico a ser designado como Responsável pela Elaboração dos Projetos, com seu respectivo Registro de Pessoa Física junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
- c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na qual conste o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) como Coordenador para a(s) obra(s) em questão, dentro do prazo legal de sua vigência
- d) Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade compatível e pertinente com o objeto da presente licitação
- e) Planilha Resumo dos Atestados de Capacidade Técnico-Operacional
 - e.1) Atestado 01 - CAT PA250738/2021 | CREA Nº2105630103
 - e.2) Atestado 02 - CAT PA277212/2022 | CREA Nº2105630103
 - e.3) Atestado03 - CAT PA278665/2022 | CREA Nº2105630103

5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

- a) Comprovação da capacitação técnico-profissional, deverá ser mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

Erro! Fonte de referência não encontrada. Erro! Fonte de referência não encontrada.



a.1) Engenheiro Civil - Juscelino Torres

- Certidão de Registro e Quitação Crea-GO
 - Planilha resumo dos Atestados de Capacidade Técnica
- CREA PA CAT 250738/2021
 - CREA PA CAT 260077 2022
 - CREA PA CAT 262347 2022
 - CREA PA CAT 262350 2022
 - CREA PA CAT 264000 2022
 - CREA PA CAT 256392 2022
 - CREA PA CAT 277297 2022
 - CREA PA CAT 0526 2012
 - CREA PA CAT 277212 2022
 - CREA PA CAT 278665 2022



Erro! Fonte de referência não encontrada. Erro! Fonte de referência não encontrada.




Alteon Engenharia Ltda.
CNPJ 20.594.387/0001-69
I.E. 109536827

Av. 136, Ed. Nasa Business Style, 11º Andar, St. Sul, Goiânia/GO, Cep. 74.093-250
comercial@alteonengenharia.com.br
www.alteonengenharia.com.br

ANEXO A

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO JURÍDICA



Erro! Fonte de referência não encontrada. Erro! Fonte de referência não encontrada.




Alteon Engenharia Ltda.
CNPJ 20.594.387/0001-69
I.E. 109536827



Av. 136, Ed. Nasa Business Style, 11º Andar, St. Sul, Goiânia/GO, Cep. 74.093-250
comercial@alteonengenharia.com.br
www.alteonengenharia.com.br

Anexo A: Documentos da Habilitação Jurídica

A.1. Contrato social



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ALTEON ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 20.594.387/0001-69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3m0c_lz5j-trcYmw&chave2=k72jyVvD11DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES | 63402270587-ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
00835826490-HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

JUSCELINO BRASILINO TORRES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/05/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 007.685.994-07, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.628.707, órgão expedidor SESPDS - RN, residente e domiciliado(a) AVENIDA BRASILIA, 295, FUNDOS, TAPAJOS, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/07/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 008.358.264-90, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.624.558, órgão expedidor SSP/RN - RN, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OUREM, 303, SAN MARTIN, RECIFE, PE, CEP 50761340, BRASIL.

ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/02/1975, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 634.022.705-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02316947147, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 2392, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, CEP 51030021, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ALTEON ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201366331, com sede Rua Níquel, 246, Fundos; sala:05, Aeroporto Tucumã, PA, CEP 68385000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.594.387/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA 136, 761, QUADRA F44 LOTE 2E EDIF NASA BUSINESS STYLE ANDAR 11, SET SUL, GOIANIA, GO, CEP 74.093-250.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ARMAZENS, GARAGENS, ESTADIOS, IGREJAS, PRESIDIOS, AEROPORTOS, RODOVIARIAS, ESTACOES E PORTOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, VIAS FERREAS, PISTA DE AEROPORTOS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E DE TUNEIS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES E SUBESTACOES

Req: 81200000532030

Página 1

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ALTEON ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 20.594.387/0001-69



HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMOELETRICAS, REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES PORTUARIAS, PORTOS, MARINAS, ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGACAO, ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRAGAGEM, ATERRO HIDRAULICO, BARRAGENS, REPRESAS, DIQUES, DE EMISSARIOSSUBMARINOS E INSTALACAO DE CABOSSUBMARINOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TAIS COMO REFINARIAS E PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO) PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO SONDAGENS, PERFURACOES E FUIROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS CONJUNTO DE OPERACOES DE ESCAVACAO, DERROCAMENTOS, NIVELAMENTO, TRANSPORTE, DEPOSITO, COMPACTACAO DE TERRAS E DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES E SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO) SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, COMO: EDIFICIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS), EDIFICIOS NAO-RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALOES DE EXPOSICOES, SHOPPING CENTERS E TERRENOS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO), SUPERVISAO DA EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, GEOFISICOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4MjxY3M0C_Lz5j-TREYmw&chave2=K72jYVYD11DmUw_BIMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00768599407-JUSELLINO BRASILLINO TORRES | 93402270587-ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
00835826490-HEMFIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

Req: 81200000532030

Página 2



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707

28/07/2022



E SISMOGRAFICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA..

CNAE FISCAL

- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/01 - administração de obras
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá a(o) Sócio JUSCELINO BRASILINO TORRES CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores a(o) Sócio HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores

Req: 81200000532030

Página 3



Certifico o Registro em 28/07/2022
Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331
Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 85491350324707

28/07/2022

[Handwritten signature]
ce / m. / g

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4AWjXX3MOC_Lz5j-TRcYmw&chave2=K721YVYD1IDmUwX_BDMXcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00766599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES | 63402270587-ANDREY YURI BARBOZA FORNAZIER
00835826490-HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ALTEON ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 20.594.387/0001-69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=44WjXX3M0C_Lz5J-TRcYmw&chave2=K721YVYD11DMUwX_BDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES | 63402270587-ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
00835826490-HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

a(o) Sócio ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em TUCUMÃ PARÁ.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONTRATO SOCIAL
ALTEON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 20.594.387/0001-69 / NIRE:15201366331**

JUSCELINO BRASILINO TORRES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/05/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 007.685.994-07, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.628.707, órgão expedidor SESPDS - RN, residente e domiciliado(a) AVENIDA BRASILIA, 295, FUNDOS, TAPAJOS, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/07/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 008.358.264-90, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.624.558, órgão expedidor SSP/RN - RN, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OUREM, 303, SAN MARTIN, RECIFE, PE, CEP 50761340, BRASIL.

ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/02/1975, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 634.022.705-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02316947147, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 2392, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, CEP 51030021, BRASIL.

Req: 81200000532030

Página 4

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707

Handwritten signature and initials in blue ink.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ALTEON ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 20.594.387/0001-69



Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ALTEON ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201366331, com sede Rua Níquel, 246, Fundos;;sala:05, Aeroporto Tucumã, PA, CEP 68385000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.594.387/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Declaram, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade que gira sob o nome empresarial VILATORRE ENGENHARIA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **ALTEON ENGENHARIA LTDA** e expressão fantasia **ALTEON ENGENHARIA**.

ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA 136, 761, QUADRAF44 LOTE 2E EDIF NASA BUSINESS STYLE ANDAR 11, SET SUL, GOIANIA, GO, CEP 74.093-250.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ARMAZENS, GARAGENS, ESTADIOS, IGREJAS, PRESIDIOS, AEROPORTOS, RODOVIARIAS, ESTACOES E PORTOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, VIAS FERREAS, PISTA DE AEROPORTOS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E DE TUNEIS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES E SUBESTACOES HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMOELETRICAS, REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE

Req: 81200000532030

Página 5

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=44w1x3300C1z5j-TREYmw&chave2=K721YVYD11DMUwX_BMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00768599407-JUSCELINO BRASILLINO TORRES | 53402270587-ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
 00835826490-HEMÍLIO ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA



TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES PORTUARIAS, PORTOS, MARINAS, ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGACAO, ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRAGAGEM, ATERRO HIDRAULICO, BARRAGENS, REPRESAS, DIQUES, DE EMISSARIOSSUBMARINOS E INSTALACAO DE CABOSSUBMARINOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TAIS COMO REFINARIAS E PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS DESMONTES E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO) PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO SONDAGENS, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS CONJUNTO DE OPERACOES DE ESCAVACAO, DERROCAMENTOS, NIVELAMENTO, TRANSPORTE, DEPOSITO, COMPACTACAO DE TERRAS E DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES E SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO) SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, COMO: EDIFICIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS), EDIFICIOS NAO-RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALOES DE EXPOSICOES, SHOPPING CENTERS E TERRENOS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO), SUPERVISAO DA EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, GEOFISICOS E SISMOGRAFICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS LOCALICAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA..

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aw1xy3m0c_lz5j-trcYmw&chave2=K721yvyD11DmUwX_BDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00768599407-JUSCELINO BRASILLINO TORRES | 63402270587-ANDREV YURI BARBOZA FORNALZIER
00835826490-HENRIQUE ALEXANDRE FERRANDDES DA SILVA

Req: 81200000532030

Página 6

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aW1xY3MOC_Lz5j-TrcYtw&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES|63402270587-ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
00835826490-HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

CNAE FISCAL E DURAÇÃO

- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/01 - administração de obras
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

CLÁUSULA QUINTA. A seguinte sociedade tem seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social desta empresa será de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País, sendo distribuído desta forma entre os sócios:

JUSCELINO BRASILINO TORRES, com 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizados.

HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, com 100.000 (cem mil) quotas de capital, no

Req: 81200000532030

Página 7

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ALTEON ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 20.594.387/0001-69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1xy3m0c1z5j-rrcytw&chave2=k72j1vvd11dmuwx_bdmxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES | 63402270587-ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
00835826490-HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizados.

ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER, com 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizados.

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de participação no montante total do capital social, conforme estabelece o art. 1.052 do código civil/2002.

DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, serão elaborados o balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá a(o) Sócio JUSCELINO BRASILINO TORRES CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores a(o) Sócio HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores a(o) Sócio ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo primeiro: Fica autorizada a administração da sociedade ao **MÍNIMO DE DOIS SÓCIOS EM CONJUNTO**, independentemente de quem sejam, ficando-lhes atribuídos, também, os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200000532030

Página 8

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aw1xY3M0C Iz5j-TRcYmw&chave2=K72jYVYD11DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00768599407-JUSCELINO BRASILLINO TORRES | 63402270587-ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
00835826490-HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

Parágrafo segundo: Nenhum sócio poderá agir isoladamente, devendo a administração da sociedade ser desempenhada pelos três sócios em conjunto, **NA FORMA DA CLÁUSULA DÉCIMA**, ou, **POR NO MÍNIMO DOIS SÓCIOS, NA FORMA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO.**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em TUCUMÃ PARÁ.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

TUCUMÃ PARÁ, 13 de julho de 2022.

JUSCELINO BRASILLINO TORRES

HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER

Req: 81200000532030

Página 9

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707



224560123

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALTEON ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	224560123 - 20/07/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201366331
 CNPJ 20.594.387/0001-69
 CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2022
 SOB N: 20000788888

EVENTOS

038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20000788888
 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000788888

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00768599407 - JUSCELINO BRASILINO TORRES - Assinado em 27/07/2022 às 17:59:14

Cpf: 00835826490 - HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA - Assinado em 28/07/2022 às 10:37:50

Cpf: 63402270587 - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER - Assinado em 28/07/2022 às 10:12:10



Marcelo A. P. Cebolão

1



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20000788888 de 28/07/2022 Protocolo 224560123 de 20/07/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85491350324707

28/07/2022







21
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de Goiás certifica que, em 01/08/2022, foi realizado o registro para a empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20.594.387/0001-69.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANEXO B


DOCUMENTOS DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA




Anexo B: Documentos da Regularidade Fiscal e Trabalhista

B.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.594.387/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/07/2014
NOME EMPRESARIAL ALTEON ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALTEON ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV 136	NÚMERO 761	COMPLEMENTO QUADRAF44 LOTE 2E EDIF NASA BUSINESS STYLE ANDAR 11
CEP 74.093-250	BAIRRO/DISTRITO SET SUL	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ALTEONENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (62) 9680-0485
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/10/2022 às 16:16:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.594.387/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/07/2014
NOME EMPRESARIAL ALTEON ENGENHARIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV 136	NÚMERO 761	COMPLEMENTO QUADRAF44 LOTE 2E EDIF NASA BUSINESS STYLE ANDAR 11
CEP 74.093-250	BAIRRO/DISTRITO SET SUL	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ALTEONENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (62) 9680-0485	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/10/2022** às **16:16:28** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

B.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CICAD) ou municipal (Alvará), se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual





ESTADO DO GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA
RECEITA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 109536827

Protocolo REDESIM GOP2222300736

Nome Empresarial: ALTEON ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica:

CNPJ: 20.594.387/0001-69

Atividade Principal (CNAE): 7112-0/00.00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária (CNAE): 4299-5/01.00 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4292-8/01.00 - Montagem de estruturas metálicas, 4311-8/01.00 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4322-3/01.00 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4120-4/00.00 - Construção de edifícios, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4221-9/02.00 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4399-1/01.00 - Administração de obras, 4311-8/02.00 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4223-5/00.00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 4221-9/04.00 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 7119-7/03.00 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4330-4/04.00 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4222-7/01.00 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 7119-7/02.00 - Atividades de estudos geológicos, 4221-9/01.00 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 7111-1/00.00 - Serviços de arquitetura, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4322-3/02.00 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4391-6/00.00 - Obras de fundações, 4213-8/00.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4221-9/03.00 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 7119-7/04.00 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 4291-0/00.00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 7119-7/99.00 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4212-0/00.00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4292-8/02.00 - Obras de montagem industrial, 7119-7/01.00 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4221-9/05.00 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 6810-2/01.00 - Compra e venda de imóveis próprios, 4391-6/00 - Obras de fundações, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 4313-4/00.00 - Obras de terraplenagem, 7711-0/00.00 - Locação de automóveis sem condutor, 4312-6/00.00 - Perfurações e sondagens, 4211-1/01.00 - Construção de rodovias e ferrovias, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

Endereço DO Estabelecimento: AVENIDA 136, QUADRA 44 LOTE 2E EDIF NESA BUSINESS STYLE ANDAR 11, SET SUL, CEP: 74093250

Município: Goiânia

Observação:

A Inscrição Estadual foi concedida, mas em caráter precário, ou seja, ficará não habilitada para a emissão de NF-e até que sejam sanadas as pendências verificadas pelo sistema

Handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the registration.

de cadastro, conforme relacionado:

- Exigência de Contador.

Para informações sobre a regularização, acesse: [Regularização de Precariedades](#).

Este documento foi emitido em : **segunda, 01 de agosto de 2022**

Se impresso, verificar sua autenticidade em

<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br> utilizando o código **OFF3OZV5**

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



B.3. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal






MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ALTEON ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **20.594.387/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:02:01 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.

Código de controle da certidão: **A52D.EC87.8632.66FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

B.4. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35188333

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ALTEON ENGENHARIA LTDA

CNPJ

20.594.387/0001-69

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.568.431.550


EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 DEZEMBRO DE 2022

HORA: 19:5:12:0

B.5. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.816.993-9**

Prazo de Validade: até 06/03/2023

CNPJ: 20.594.387/0001-69

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).




A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 7 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

B.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALTEON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 20.594.387/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:02:01 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.

Código de controle da certidão: **A52D.EC87.8632.66FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

B.7. Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.594.387/0001-69
Razão Social: VILATORRE ENGENHARIA LTDA EPP
Endereço: AV BRASÍLIA 295 / TAPAJOS / TUCUMA / PA / 68385-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111902313336247544

Informação obtida em 07/12/2022 19:13:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

B.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALTEON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.594.387/0001-69

Certidão n°: 44103148/2022

Expedição: 07/12/2022, às 19:13:52

Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALTEON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.594.387/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.



INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A smaller handwritten signature in blue ink, appearing to be a name followed by initials and a flourish.

B.9. Certidão emitida pela Junta Comercial comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL ALTEON ENGENHARIA LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20571138-6	20.594.387/0001-69	01/08/2022	08/07/2014

ENDEREÇO AVENIDA 136

NÚMERO 761 COMPLEMENTO QUADRAF44 LOTE 2E EDIF NASA BUSINESS STYLE BAIRRO SET SUL

MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

LABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETROICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ARMAZENS, GARAGENS, ESTADIOS, IGREJAS, PRESIDIOS, AEROPORTOS, RODOVIARIAS, ESTACOES E PORTOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, VIAS FERREAS, PISTA DE AEROPORTOS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E DE TUNEIS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES E SUBESTACOES HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMOELETRICAS, REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICIO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES PORTUARIAS, PORTOS, MARINAS, ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGACAO, ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRAGAGEM, ATERRO HIDRAULICO, BARRAGENS, REPRESAS, DIQUES, DE EMISSARIOSSUBMARINOS E INSTALACAO DE CABOSSUBMARINOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TAIS COMO REFINARIAS E PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO) PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO SONDAgens, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS CONJUNTO DE OPERACOES DE ESCAVACAO, DERROCAMENTOS, NIVELAMENTO, TRANSPORTE, DEPOSITO, COMPACTACAO DE TERRAS E DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES E SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO) SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, UGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, EDIFICIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS), EDIFICIOS NAO-RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALOES DE EXPOSITOES, SHOPPING CENTERS E TERRENOS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO), SUPERVISAO DA EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, GEOFISICOS E SISMOGRAFICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA.

CAPITAL R\$ 300.000,00

TREZENTOS MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 300.000,00

TREZENTOS MIL REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMNISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER 634.022.705-87	100.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA 008.358.264-90	100.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
JUSCELINO BRASILINO TORRES 007.685.994-07	100.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL ALTEON ENGENHARIA LTDA


NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA


NIRE (Sede)	CNPJ
52 20571138-6	20.594.387/0001-69


ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO		
NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	634.022.705-87	XXXXXXXXXXXXXX
HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	008.358.264-90	XXXXXXXXXXXXXX
JUSCELINO BRASILINO TORRES	007.685.994-07	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 01/08/2022	NÚMERO 52205711386
ATO ALTERAÇÃO	SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) INSCRIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF	STATUS XXXXXXXXXXXXXX





Protocolo: 229934535	Chave de segurança : D7IH5	 Paula Nunes Lobo Veloso Rossi SECRETÁRIA-GERAL	Certidão Simplificada emitida JUSCELINO BRASILINO TORRES, 00768599407 Goiânia, 11 de Agosto de 2022
A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço: http://servicos.juceg.go.gov.br/			



ANEXO C

ANEXOS E DECLARAÇÕES



Anexo C: Anexos e Declarações

C.1. Anexo IV, Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO
ANEXO IV**

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022


SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação na da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, junto ao Município de Bocaiúva do Sul, que a empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, que até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim **FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO** da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.


Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Engº. Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07



C.2. Anexo V, Dados Bancários



DADOS BANCÁRIOS

ANEXO V

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

INFORMAÇÕES

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA CORRENTE: N.º 50.641-9

ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA: Av. 85, 2409 - St. Marista, Goiânia - Go, 74160-010

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE: Juscelino B. Torres

CPF(MF): CPF N.º: 007.685.994.07

CI-RG N.º RG N.º: 1.628.707 SSP/RN


CARGO: Sócio-Administrador

ENDEREÇO: Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250


E-MAIL: juscelino@altheonengenharia.com.br

TELEFONE PARA CONTATO: (062) 99680-0485

Atenciosamente,



Aiteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Juscelino B. Torres - Crea N.º: 2105630103
RG N.º: 1.628.707 SSP/RN | CPF N.º: 007.685.994.07



C.3. Anexo VI, Termo de Renúncia (Habilitação)



TERMO DE RENÚNCIA (HABILITAÇÃO)

ANEXO VI

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022

Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, junto ao Município de Bocaiúva do Sul, que a empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, **DECLARA** na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de Proposta Técnica dos proponentes habilitados.

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
 Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
 RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07




C.4. Anexo VII, Termo de Renúncia (Proposta Comercial)



TERMO DE RENÚNCIA (PROPOSTA COMERCIAL) ANEXO VII

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022


SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, junto ao Município de Bocaiúva do Sul, que a empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, **DECLARA** na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase da Proposta Comercial e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento licitatório para a fase de Homologação.

Atenciosamente,



Aiteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07

C.5. Anexo VIII, Declaração para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual



DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Goiânia, Go

19 de dezembro de 2022

ANEXO VIII

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022

Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

A empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da referida lei.

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69

Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103

RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07



C.6. Anexo IX, Declaração de Atendimento ao ART. 17º XXXIII da Constituição Federal



**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 17º
XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ANEXO VIII**

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022

Processo Licitatório Nº 238/2022


SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declaramos que a empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

Atenciosamente,




Aiteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69

Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103

RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07

C.7. Anexo XI, Declaração de Responsabilidade Técnica



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ANEXO XI

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022

Processo Licitatório Nº 238/2022


SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO


Conforme o disposto no item 6.5.a do Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Tabela 6.1 – Relação de Profissionais


Nº	NOME	ESPECIALIDADE	N.º CREA	DATA DO REGISTRO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
1	Juscelino Brasilino Torres	Engº Civil	2105630103	17/03/2005	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Atenciosamente,


Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
 Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
 RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07

C.8. Anexo XII, Declaração de Elaboração Independente de Proposta



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Goiânia, Go

19 de dezembro de 2022

ANEXO XII

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022


SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

A empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o Engº. **Juscelino B. Torres**, portador RG Nº.: **1.628.707 SSP/RN** e do CPF Nº.: **007.685.994.07**, Crea Nº.: **2105630103**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pela Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul – PR antes da abertura oficial das propostas; e
- Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.


Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
 Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
 RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07



C.9. Anexo XIII, Declaração de Conhecimento e Aceitação da Íntegra do Texto deste Edital



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO
DA ÍNTEGRA DO TEXTO DESTA EDITAL**
ANEXO XIII

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

A empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, **DECLARA EXPRESSAMENTE** que temos conhecimento do texto referente à para fins do disposto no Edital da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, presente licitação, e que concordamos, integralmente, e sem qualquer restrição, com as suas condições.

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07



C.10. Aneco XIV, Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e de Pessoal



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL

Goiânia, Go

19 de dezembro de 2022

ANEXO XIV

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022


SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

A empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que a licitante tem em disponibilidade os equipamentos, bem como a mão-de-obra, constantes das especificações técnicas, e que possibilitam a execução do serviço no prazo estabelecido no edital.

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07



C.11. Anexo XVI, Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica



**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA
TÉCNICA**
ANEXO XVI

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022

Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m


OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO


A empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador RG Nº.: **1.628.707 SSP/RN** e do CPF Nº.: **007.685.994.07**, Crea Nº.: **2105630103**, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital da **Tomada De Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, que assume todos os riscos por ter optado em não realizar Visita Técnica, requisito previsto no Item 6.5.f.V. deste Edital.

Declara ainda que tomou conhecimento de todos os custos indiretos que não façam parte dos serviços determinados na proposta e que está ciente de que esta Administração não aceitará alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes.

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07



C.12. Declaração de Desistência de CNAE Constante no CNPJ



DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CNAE CONSTANTE NO CNPJ

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022

Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m


OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

A **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, participante do **Tomada de Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, sob aspenas da lei, para fins do estabelecido no edital, **DECLARA** para os devidos fins, que não exercerá para este momento a atividade de **Serviços de Arquitetura**, com CNAE 7111100, conforme alistada em meu CNPJ, me comprometendo a posteriormente retirá-la do mesmo e/ou entrar com uma solicitação de inclusão desta atividade, caso venha a desenvolvê-la no futuro.

DECLARA ainda que, caso venha a exercer tal atividade, adotará os procedimentos legais junto ao órgão competente para sua utilização. Por fim, declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da lei.

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Engº. Juscelino B. Torres - Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07

ANEXO D



DOCUMENTOS DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



Handwritten initials

Anexo D: Documentos da Qualificação Econômica-Financeira

- D.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2021



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
1	1	ATIVO	367.889,18L
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.193,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.193,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.300,80D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.300,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.999,71C
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.999,71C
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.892,79D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	12.892,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.695,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	363.695,30D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	232.917,33D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.917,33D
668	1.2.30.300.2	INSTALAÇÕES	15.000,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	120.777,97D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	120.777,97D
149	2	PASSIVO	367.889,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.262,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.221,00C
86	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.100,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	121,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.041,53C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.041,53C
641	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	664,53C
642	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	77,00C
644	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	100,00C
675	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	200,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.626,65C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.626,65C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.626,65C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	65.626,65C

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
 - AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 22 E 23 DO LIVRO DIÁRIO Nº 04, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 229987087 EM 09/03/2022

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 EMPRESARIO
 CPF: 007.685.994-07

IVANILDO ZACARIAS GOMES
 Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
 CPF: 223.419.434-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXX3M0c8f5FQeHlv44A&chave2=K72jVYD1IDnUwx_BDXXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES

10/03/2022

Certifico o Registro em 10/03/2022
 Arquivamento 20000761873 de 10/03/2022 Protocolo 225156156 de 09/03/2022 NIRE 15201366331
 Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 78417428366251



BALANÇO PATRIMONIAL - EM 30/09/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	435.900,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.205,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	63.242,83D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.300,80D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.300,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.942,03D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.942,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.962,33D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.962,33D
637	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	8.962,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.695,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	363.695,30D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	232.917,33D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.917,33D
668	1.2.30.300.2	INSTALAÇÕES	15.000,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	120.777,97D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	120.777,97D
149	2	PASSIVO	435.900,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.479,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.321,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.321,26C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	6.321,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.345,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.212,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.212,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	133,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.812,70C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4.812,70C
641	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	510,41C
642	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	110,20C
643	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	39,99C
544	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	250,00C
675	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	600,00C
686	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	3.302,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	423.421,18C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	65.000,00D
251	2.3.20.1	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	65.000,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.421,18C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.421,18C

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
 - AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 02 A 26 DO LIVRO DIÁRIO Nº 05, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIÁS SOB Nº20221892400

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 EMPRESARIO
 CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
 CPF: 009.792.232-37

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 30/09/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	188.421,18C

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 02 A 26 DO LIVRO DIÁRIO Nº 05 , REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIÁS SOB Nº20221892400

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
CPF: 009.792.232-37

Empresa: ALTEON ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 20.594.387/0001-69
Insc. Junta Comercial: 52205711386 Data: 01/08/2022
Período: 01/01/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004
Número livro: 0005
Emissão: Página 3 de 6
Hora: 09:17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.389,72	<u>423.389,72</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(22.341,05)	<u>(22.341,05)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>401.048,67</u>
LUCRO BRUTO		<u>401.048,67</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(201.152,50)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM VIAGENS	(8.004,40)	
HOSPEDAGEM	(2.121,88)	
REUNIÕES	(842,05)	
ALUGUÉIS	(11.096,75)	
TELEFONE	(359,91)	<u>(22.424,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(10.908,00)	
INSS	(1.199,88)	
TAXAS DIVERSAS	(4.509,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.170,41)	
ÁGUA E ESGOTO	(919,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.803,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(147.415,14)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(837,65)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(3.423,12)	
INTERNET	(2.250,00)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(281,73)	
JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	(8,36)	<u>(178.727,51)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>199.896,17</u>

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS N° 02 A 26 DO LIVRO DIÁRIO N° 05 , REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIÁS SOB N°20221892400

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
CPF: 009.792.232-37

75
Empresa: ALTEON ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 20.594.387/0001-69
Insc. Junta Comercial: 52205711386 Data: 01/08/2022
Período: 01/01/2022 - 30/09/2022

Folha: 0005
Número livro: 0005
Emissão: **Página 4 de 6**
Hora: 09:17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 199.896,17

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 199.896,17

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 02 A 26 DO LIVRO DIÁRIO Nº 05 , REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIÁS SOB Nº20221892400

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
CPF: 009.792.232-37

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/09/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	72.205,16 + 0,00	5,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.479,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	72.205,16	5,79
	Passivo Circulante	12.479,28	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.479,28 + 0,00	0,03
	Ativo	435.900,46	

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
CPF: 009.792.232-37



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00768599407	
00979223237	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	202.447,45	<u>202.447,45</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(7.863,19)	<u>(7.863,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>194.584,26</u>
LUCRO BRUTO		<u>194.584,26</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(31.367,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(19.800,00)	
INSS	(2.178,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.687,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(826,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.599,00	
INTERNET	(1.200,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.208,84)	
DESPESAS BANCARIAS	(66,00)	<u>(31.367,96)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>163.216,30</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>163.216,30</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>163.216,30</u>

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 22 E 23 DO LIVRO DIÁRIO Nº 04, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 229987087 EM 09/03/2022

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
CPF: 223.419.434-20

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

10/03/2022



Certifico o Registro em 10/03/2022
Arquivamento 20000761873 de 10/03/2022 Protocolo 225156156 de 09/03/2022 NIRE 15201366331
Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 78417428366251



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wNjxY3M0C8f5FQeHlv44Acchave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES



225156156

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALTEON ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	225156156 - 09/03/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201366331
 CNPJ 20.594.387/0001-69
 CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022
 SOB N: 20000761873

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00768599407 - JUSCELINO BRASILINO TORRES - Assinado em 09/03/2022 às 14:52:43

Cpf: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES - Assinado em 09/03/2022 às 14:52:00



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
 Secretária Geral

1



10/03/2022



Handwritten initials and numbers, possibly 'G. M. 1' and 'G. M. 1'.



Certifico o Registro em 10/03/2022

Arquivamento 20000761873 de 10/03/2022 Protocolo 225156156 de 09/03/2022 NIRE 15201366331

Nome da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78417428366251

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ALTEON ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA NÍQUEL, 246 - FUNDOS;;SALA:05
Bairro: AEROPORTO
C.E.P.: 68385000
Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201366331 e arquivado em 08/07/2014.
Inscrição Estadual nº 15201366331 e C.N.P.J. nº 20594387000169

TUCUMÃ/PA, 9 de Março de 2022

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CONTADOR
C.P.F.:22341943420
R.G.:1918331 SSP/PE
C.R.C.:011069

JUSCELINO BRASILINO TORRES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00768599407
R.G.:1.628.707 SESPDS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KwuhczvdfVFJp31uk9sIrveKoniDpIaQ019QbvVj9nYKML6w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES

LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REFERENTE A ESTORNO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE EFETUADO DIA 09/12/2020	4.999,00	
01/01/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REFERENTE A ESTORNO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE EFETUADO DIA 09/12/2020		4.999,00
			TOTAL DO DIA	4.999,00	4.999,00
04/01/2021	1.1.20.100.3	CONSORCIO ATP-EBEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 43 CLI: CONSORCIO ATP-EBEI	16.408,99	
04/01/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 43 CLI: CONSORCIO ATP-EBEI		16.408,99
			TOTAL DO DIA	16.408,99	16.408,99
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.408,99	
05/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR. REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.408,99
05/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 12/2020	1.045,00	
05/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 12/2020		1.045,00
			TOTAL DO DIA	17.453,99	17.453,99
07/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:43	16.408,99	
07/01/2021	1.1.20.100.3	CONSORCIO ATP-EBEI	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:43		16.408,99
07/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	966,33	
07/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		966,33
07/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	13.000,00	
07/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		13.000,00
07/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 12/2020	114,95	
07/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 12/2020		114,95
07/01/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 12/2020	65,95	
07/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 12/2020		65,95
07/01/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 12/2020	100,00	
07/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 12/2020		100,00
			TOTAL DO DIA	30.656,22	30.656,22
11/01/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 12/2020	1.129,35	
11/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 12/2020		1.129,35
			TOTAL DO DIA	1.129,35	1.129,35
12/01/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTABIL COMPETÊNCIA 12/2020	300,00	
12/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTABIL COMPETÊNCIA 12/2020		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
18/01/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 44 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15.987,00	
18/01/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 44 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		15.987,00
			TOTAL DO DIA	15.987,00	15.987,00
19/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.000,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.000,00
19/01/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE BOLETO DESPESAS DIVERSAS	1.624,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE BOLETO DESPESAS DIVERSAS		1.624,00
			TOTAL DO DIA	2.624,00	2.624,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuhczvdfVfJp31uk9sIrvKOniDpIadQ19QbVJ9nYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILEIRO TORRES

LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.000,00	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		2.000,00
25/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	100,00	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		100,00
25/01/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.600,00	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		2.600,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
26/01/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE BOLETO DESPESAS DIVERSAS	1.172,88	
26/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE BOLETO DESPESAS DIVERSAS		1.172,88
26/01/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO - CP MAESTRO	16,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO - CP MAESTRO		16,00
			TOTAL DO DIA	1.188,88	1.188,88
27/01/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 45 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	8.751,46	
27/01/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 45 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		8.751,46
			TOTAL DO DIA	8.751,46	8.751,46
29/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.751,46	
29/01/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.751,46
			TOTAL DO DIA	8.751,46	8.751,46
30/01/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 01/2021		1.100,00
30/01/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 01/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
31/01/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS JANEIRO/2021	1.113,24	
31/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS JANEIRO/2021		1.113,24
31/01/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 01/2021	200,00	
31/01/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 01/2021		200,00
31/01/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 01/2021	100,00	
31/01/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 01/2021		100,00
31/01/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 01/2021	66,00	
31/01/2021	2.1.60.300.2	ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 01/2021		66,00
31/01/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2021	480,00	
31/01/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2021		480,00
			TOTAL DO DIA	1.959,24	1.959,24
			TOTAL DO MÊS	116.130,59	116.130,59
01/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	8.000,00	
01/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		8.000,00
01/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1,00	
01/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1,00
01/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	15.000,00	
			TRANSPORTE	23.001,00	8.001,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuhczvdfVfJp31uk9sIrxvKOnidqptadQ19QbVJ9nYXkM16w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKWuuhczvdfVfUp31uk9sIrveKOn1dp1a0q19QbvJ9hYKML6w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILLINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	23.001,00	8.001,00 15.000,00
			TOTAL DO DIA	23.001,00	23.001,00
03/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 01/2021	121,00	
03/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 01/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
05/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES EGIS ENGENHARIA NFE:44	15.987,00	
05/02/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES EGIS ENGENHARIA NFE:44		15.987,00
05/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 01/2021	1.100,00	
05/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 01/2021		1.100,00
05/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,34	
05/02/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,34
05/02/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.000,00
05/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	1.000,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	68.098,34	68.098,34
08/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	15.000,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		15.000,00
08/02/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 01/2021	480,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 01/2021		480,00
			TOTAL DO DIA	15.480,00	15.480,00
11/02/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 01/2021	100,00	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 01/2021		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/02/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 01/2021	66,00	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 01/2021		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
15/02/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 01/2021	200,00	
15/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 01/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/02/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 46 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
17/02/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 46 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		17.700,00
17/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	15.000,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		15.000,00
17/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 01/2021	1.113,24	
17/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 01/2021		1.113,24
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.863,01	
17/02/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.863,01
			TOTAL DO DIA	41.676,25	41.676,25

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuhczv4VFJp31uK9sIrvEKoniDpiIaQ019QbvU9nYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELIANO BRASILLINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	15.000,00	
18/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
27/02/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 02/2021		1.100,00
27/02/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 02/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
28/02/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS FEVEREIRO/2021	804,09	
28/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS FEVEREIRO/2021		804,09
28/02/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 02/2021	200,00	
28/02/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 02/2021		200,00
28/02/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 02/2021	100,00	
28/02/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 02/2021		100,00
28/02/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 02/2021	60,00	
28/02/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 02/2021		60,00
28/02/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2021	452,00	
28/02/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2021		452,00
			TOTAL DO DIA	1.616,09	1.616,09
			TOTAL DO MÊS	166.579,68	166.579,68
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO D CLIENTES NFE:46	17.700,00	
05/03/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO D CLIENTES NFE:46		17.700,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
05/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 02/2021	1.100,00	
05/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 02/2021		1.100,00
05/03/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.000,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.000,00
05/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CP MAESTRO	205,91	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CP MAESTRO		205,91
05/03/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS - CP MAESTRO	3,99	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS - CP MAESTRO		3,99
05/03/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS - CP MAESTRO	103,98	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS - CP MAESTRO		103,98
05/03/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS - CP MAESTRO	149,99	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS - CP MAESTRO		149,99
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,87	
05/03/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		263,87
05/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSNF ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	1.100,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRANSNF ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	38.127,74	38.127,74

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KwuhczvdfVFUj31uk9sIrvEKoniDpIaQ019QbVJ9hYKML6w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILLINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	24.700,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		24.700,00
08/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	17.500,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		17.500,00
08/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.500,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.500,00
08/03/2021	5.1.30.100.7	DESPESAS BANCARIAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM DOC/TED PESSOAL	22,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM DOC/TED PESSOAL		22,00
08/03/2021	5.1.30.100.7	DESPESAS BANCARIAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM DOC/TED PESSOAL	22,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM DOC/TED PESSOAL		22,00
08/03/2021	5.1.30.100.7	DESPESAS BANCARIAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM DOC/TED PESSOAL	22,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM DOC/TED PESSOAL		22,00
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.766,00	
08/03/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.766,00
			TOTAL DO DIA	87.532,00	87.532,00
09/03/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 02/2021	452,00	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 02/2021		452,00
			TOTAL DO DIA	452,00	452,00
11/03/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 02/2021	100,00	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 02/2021		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/03/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 02/2021	60,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 02/2021		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
15/03/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO	29,00	
15/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO		29,00
15/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,00	
15/03/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29,00
15/03/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 02/2021	200,00	
15/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 02/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	258,00	258,00
17/03/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 47 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
17/03/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 47 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		17.700,00
17/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 02/2021	121,00	
17/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 02/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	17.821,00	17.821,00
18/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 02/2021	804,09	
			TRANSPORTE	804,09	

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuhczvdfFUp31uk9sIrxvEKoniqpiadQ19Qbv9nYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 02/2021 TOTAL DO DIA	804,09 804,09	804,09 804,09
31/03/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LOBORE	REF.PRÓ LABORE 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 03/2021		1.100,00
31/03/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 03/2021		121,00
31/03/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS MARÇO/2021	815,69	
31/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS MARÇO/2021		815,69
31/03/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 03/2021	200,00	
31/03/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 03/2021		200,00
31/03/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 03/2021	100,00	
31/03/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 03/2021		100,00
31/03/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 03/2021	68,00	
31/03/2021	2.1.60.300.2	ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 03/2021		68,00
31/03/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2021	476,80	
31/03/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2021 TOTAL DO DIA	476,80 2.881,49	476,80 2.881,49
			TOTAL DO MÊS	148.036,32	148.036,32
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:47	17.700,00	
05/04/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:47		17.700,00
05/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LOBORE COMPETÊNCIA 03/2021	1.100,00	
05/04/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LOBORE COMPETÊNCIA 03/2021		1.100,00
05/04/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	900,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS TOTAL DO DIA	900,00 19.700,00	900,00 19.700,00
06/04/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	4.200,00	
06/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		4.200,00
06/04/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	13.300,00	
06/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS TOTAL DO DIA	13.300,00 17.500,00	13.300,00 17.500,00
08/04/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETTRICA MÊS 03/2021	476,80	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETTRICA MÊS 03/2021 TOTAL DO DIA	476,80 476,80	476,80 476,80
12/04/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 03/2021	100,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 03/2021		100,00
12/04/2021	2.1.60.300.2	ÁGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO ÁGUA MÊS 03/2021	68,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO ÁGUA MÊS 03/2021 TOTAL DO DIA	68,00 168,00	68,00 168,00
15/04/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 03/2021	200,00	
15/04/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 03/2021 TOTAL DO DIA	200,00 200,00	200,00 200,00
19/04/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE: 48 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
19/04/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE: 48 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA TRANSPORTE	17.700,00	17.700,00

LIVRO DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuuhczvdfFUp31uk9sI-rvEiKOn1qBiadQ19QbVj9nyXm16w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407-JUSCELIANO BRASILIINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.700,00	17.700,00
19/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 03/2021	815,69	
19/04/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 03/2021		815,69
19/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 03/2021	121,00	
19/04/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 03/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	18.636,69	18.636,69
23/04/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
30/04/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 04/2021		1.100,00
30/04/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 04/2021		121,00
30/04/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS ABRIL/2021	826,95	
30/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS ABRIL/2021		826,95
30/04/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
30/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00
30/04/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 04/2021	200,00	
30/04/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 04/2021		200,00
30/04/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 04/2021	100,00	
30/04/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 04/2021		100,00
30/04/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 04/2021	66,99	
30/04/2021	2.1.60.300.2	ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 04/2021		66,99
30/04/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2021	498,78	
30/04/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2021		498,78
			TOTAL DO DIA	2.923,72	2.923,72
			TOTAL DO MÊS	59.795,21	59.795,21
04/05/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS ENVIO TEV	280,00	
04/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS ENVIO TEV		280,00
04/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280,00	
04/05/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		280,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
05/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE:48	17.700,00	
05/05/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE:48		17.700,00
05/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETENCIA 04/2021	1.100,00	
05/05/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETENCIA 04/2021		1.100,00
05/05/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	
05/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,00
05/05/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	2.800,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS		2.800,00
			TOTAL DO DIA	31.600,00	31.600,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKMuuhczvdfFUp31uk9sIrvEKoniqpiRadQj9QbVj9nYKMI6w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELIANO BRASILLINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	17.400,00	
06/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		17.400,00
06/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.700,00	
06/05/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.700,00
			TOTAL DO DIA	27.100,00	27.100,00
07/05/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 04/2021	498,78	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 04/2021		498,78
			TOTAL DO DIA	498,78	498,78
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. CONFORME EXTRATO SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
10/05/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO	40,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO		40,00
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,00	
10/05/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
11/05/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 04/2021	100,00	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 04/2021		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/05/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 04/2021	66,99	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 04/2021		66,99
			TOTAL DO DIA	66,99	66,99
14/05/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 04/2021	200,00	
14/05/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 04/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/05/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO	40,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO		40,00
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,00	
17/05/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
19/05/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 49 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
19/05/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 49 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		17.700,00
19/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 04/2021	826,95	
19/05/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 04/2021		826,95
19/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 04/2021	121,00	
19/05/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 04/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	18.647,95	18.647,95
31/05/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 05/2021	1.100,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KwuhczvdfVFJp31nk9sIrvEKonIdpIaQ019Qbv09nYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELIANO BRASILLINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REF.PRÓ LABORE 05/2021	1.100,00	1.100,00
31/05/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 05/2021		121,00
31/05/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS MAIO/2021	535,88	
31/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS MAIO/2021		535,88
31/05/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 05/2021	200,00	
31/05/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 05/2021		200,00
31/05/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 05/2021	100,00	
31/05/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 05/2021		100,00
31/05/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 05/2021	70,00	
31/05/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 05/2021		70,00
31/05/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2021	522,00	
31/05/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2021		522,00
			TOTAL DO DIA	2.648,88	2.648,88
			TOTAL DO MÊS	81.782,60	81.782,60
04/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE:49	17.700,00	
04/06/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE:49		17.700,00
04/06/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	110,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		110,00
04/06/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	17.500,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		17.500,00
			TOTAL DO DIA	35.310,00	35.310,00
05/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 05/2021	1.100,00	
05/06/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 05/2021		1.100,00
05/06/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	1.500,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
08/06/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,00	
08/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		90,00
08/06/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETTRICA MÊS 05/2021	522,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETTRICA MÊS 05/2021		522,00
			TOTAL DO DIA	612,00	612,00
11/06/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 05/2021	100,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 05/2021		100,00
11/06/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 05/2021	70,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 05/2021		70,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
15/06/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 05/2021	200,00	
15/06/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 05/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/06/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 50 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
16/06/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 50 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		17.700,00
			TOTAL DO DIA	17.700,00	17.700,00

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuhczvdfVJp31uk9sIrvEKOn1dp1adQ19Qbv09nYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 05/2021	535,88	
18/06/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 05/2021		535,88
18/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 05/2021	121,00	
18/06/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 05/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	656,88	656,88
30/06/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 06/2021	2.200,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 06/2021		2.200,00
30/06/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 06/2021	242,00	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 06/2021		242,00
30/06/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS JUNHO/2021	902,28	
30/06/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS JUNHO/2021		902,28
30/06/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 06/2021	200,00	
30/06/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 06/2021		200,00
30/06/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 06/2021	100,00	
30/06/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 06/2021		100,00
30/06/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 06/2021	69,50	
30/06/2021	2.1.60.300.2	ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 06/2021		69,50
30/06/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2021	548,82	
30/06/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2021		548,82
			TOTAL DO DIA	4.262,60	4.262,60
			TOTAL DO MÊS	61.511,48	61.511,48
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:50	17.700,00	
05/07/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:50		17.700,00
05/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 06/2021	2.200,00	
05/07/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 06/2021		2.200,00
05/07/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,00
05/07/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSNF ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	1.900,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRANSNF ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS		1.900,00
			TOTAL DO DIA	31.800,00	31.800,00
06/07/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.699,00	
06/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.699,00
			TOTAL DO DIA	7.699,00	7.699,00
08/07/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	17.500,00	
08/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		17.500,00
08/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.498,99	
08/07/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.498,99
08/07/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETTRICA MÊS 06/2021	548,82	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETTRICA MÊS 06/2021		548,82
			TOTAL DO DIA	35.547,81	35.547,81
12/07/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO	6,00	
			TRANSPORTE	6,00	

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKWuhcswdVfJp31uk9sIrvEKOndpIadQ19QbVU9nYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO	6,00	6,00
12/07/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO	23,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS CP MAESTRO		23,00
12/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,00	
12/07/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29,00
12/07/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 06/2021	100,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 06/2021		100,00
12/07/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 06/2021	69,50	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 06/2021		69,50
			TOTAL DO DIA	227,50	227,50
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA ATM	280,00	
13/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA ATM		280,00
13/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280,00	
13/07/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		280,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
15/07/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 06/2021	200,00	
15/07/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 06/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/07/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 51 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
19/07/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 51 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		17.700,00
19/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 06/2021	902,28	
19/07/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 06/2021		902,28
19/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 06/2021	242,00	
19/07/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 06/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	18.844,28	18.844,28
30/07/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 07/2021	2.200,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 07/2021		2.200,00
30/07/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 07/2021	242,00	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 07/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	2.442,00	2.442,00
31/07/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS JULHO/2021	911,18	
31/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS JULHO/2021		911,18
31/07/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 07/2021	200,00	
31/07/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 07/2021		200,00
31/07/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 07/2021	100,00	
31/07/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 07/2021		100,00
31/07/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 07/2021	71,00	
31/07/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 07/2021		71,00
31/07/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2021	575,24	
			TRANSPORTE	1.857,42	1.282,18

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuhczvdfVfJp31uk9sIrxEKoniqpiRadQ19QbVJ9nYKML6w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELIANO BRASILIINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2021	1.857,42	1.282,16 575,24
			TOTAL DO DIA	1.857,42	1.857,42
			TOTAL DO MÊS	99.178,01	99.178,01
02/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	100,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		100,00
02/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	
02/08/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
05/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:51	17.700,00	
05/08/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:51		17.700,00
05/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	7.000,00	
05/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		7.000,00
05/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 07/2021	2.200,00	
05/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 07/2021		2.200,00
05/08/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 07/2021	575,24	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 07/2021		575,24
05/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	800,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS		800,00
			TOTAL DO DIA	28.275,24	28.275,24
11/08/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 07/2021	100,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 07/2021		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/08/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 07/2021	71,00	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 07/2021		71,00
			TOTAL DO DIA	71,00	71,00
16/08/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 07/2021	200,00	
16/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 07/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/08/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 52 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
18/08/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 52 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		17.700,00
			TOTAL DO DIA	17.700,00	17.700,00
19/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 07/2021	911,18	
19/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 07/2021		911,18
19/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 07/2021	242,00	
19/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 07/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	1.153,18	1.153,18
20/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	5.000,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		5.000,00
20/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.300,00	
			TRANSPORTE	9.300,00	5.000,00

LIVRO DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chav=1=9T1M1YZKwuhczvdfVfJp31uk9sIrxvKOnidpIadQ19QbVJ9nYKML6w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCEILINO BRASILIINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.300,00	5.000,00 4.300,00
			TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
27/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	3.000,00	
27/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		3.000,00
27/08/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.000,00	
27/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
31/08/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 08/2021	2.200,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 08/2021		2.200,00
31/08/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 08/2021	242,00	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 08/2021		242,00
31/08/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS AGOSTO/2021	1.023,79	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS AGOSTO/2021		1.023,79
31/08/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 08/2021	200,00	
31/08/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 08/2021		200,00
31/08/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 08/2021	100,00	
31/08/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 08/2021		100,00
31/08/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 08/2021	70,90	
31/08/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 08/2021		70,90
31/08/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2021	588,29	
31/08/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2021		588,29
			TOTAL DO DIA	4.424,98	4.424,98
			TOTAL DO MÊS	66.424,40	66.424,40
02/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	500,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		500,00
02/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	50,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		50,00
02/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00	
02/09/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
03/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:52	17.700,00	
03/09/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:52		17.700,00
			TOTAL DO DIA	17.700,00	17.700,00
06/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	10.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		10.000,00
06/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 08/2021	2.200,00	
06/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 08/2021		2.200,00
06/09/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 08/2021	588,29	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 08/2021		588,29
06/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	250,00	
			TRANSPORTE	13.038,29	12.788,29

LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR. TRASN F ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	13.038,29	12.788,25
			TOTAL DO DIA	13.038,29	250,00
10/09/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 53 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.000,00	
10/09/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 53 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		2.000,00
10/09/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 08/2021	100,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 08/2021		100,00
10/09/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 08/2021	70,90	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 08/2021		70,90
			TOTAL DO DIA	2.170,90	2.170,90
14/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.500,00	
14/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
15/09/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 08/2021	200,00	
15/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 08/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/09/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 54 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
17/09/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 54 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		17.700,00
			TOTAL DO DIA	17.700,00	17.700,00
20/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.500,00	
20/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		2.500,00
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 08/2021	1.023,79	
20/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 08/2021		1.023,79
20/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 08/2021	242,00	
20/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 08/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	3.765,79	3.765,79
23/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.000,00	
23/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
27/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	800,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
29/09/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.000,00	
29/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.000,00
29/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	
29/09/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
30/09/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 09/2021	2.200,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 09/2021		2.200,00
30/09/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 09/2021	242,00	
			TRANSPORTE	2.442,00	2.200,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKkUnhczvdfVfJp31uk9sIrvEKOn1dp1adQ19QbVj9nYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407-JUSCEI/LINO BRASILIINO TORRES

LIVRO DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuhzvdvFJp31uk9sIrxEKoniDpIadQ19Qbv39nYkM16w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELIANO BRASILIINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REF. INSS SOBRE PRO LABORE 09/2021	2.442,00	2.200,00
30/09/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS SETEMBRO/2021	930,09	242,00
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS SETEMBRO/2021		930,09
30/09/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 09/2021	200,00	
30/09/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 09/2021		200,00
30/09/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 09/2021	100,00	
30/09/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 09/2021		100,00
30/09/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 09/2021	72,00	
30/09/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 09/2021		72,00
30/09/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2021	609,17	
30/09/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2021		609,17
			TOTAL DO DIA	4.353,26	4.353,26
			TOTAL DO MÊS	65.428,24	65.428,24
05/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:54	17.700,00	
05/10/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:54		17.700,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:53	2.000,00	
05/10/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:53		2.000,00
05/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 09/2021	2.200,00	
05/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 09/2021		2.200,00
05/10/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.700,00	
05/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.700,00
05/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	1.300,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	30.900,00	30.900,00
06/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	11.000,00	
06/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		11.000,00
06/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.500,00	
06/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.500,00
06/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	
06/10/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.500,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
11/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.200,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.200,00
11/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.170,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.170,00
11/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.370,00	
11/10/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.370,00
11/10/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 09/2021	100,00	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 09/2021		100,00
11/10/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 09/2021	72,00	
			TRANSPORTE	4.912,00	4.840,00

LIVRO DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuhczvdfVj31uk9sIrvEkonidpIdadQ19QbvU9nYkM16w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILLINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 09/2021	4.912,00	4.840,00
11/10/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 09/2021	609,17	72,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 09/2021		609,17
			TOTAL DO DIA	5.521,17	5.521,17
15/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.000,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.000,00
15/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
15/10/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
15/10/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 09/2021	200,00	
15/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 09/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
18/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	800,00	
18/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		800,00
18/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	
18/10/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
20/10/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 55 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00	
20/10/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 55 CLI: EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		17.700,00
20/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.000,00	
20/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		1.000,00
20/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 09/2021	930,09	
20/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 09/2021		930,09
20/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 09/2021	242,00	
20/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 09/2021		242,00
20/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
20/10/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	20.872,09	20.872,09
22/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	35,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		35,00
22/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	30,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		30,00
22/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,00	
22/10/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
28/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuhczvdfVJp31uk9sIrvEKOnIdpIadQ19QbvU9hYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200,00	200,00
28/10/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	200,00	
28/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
30/10/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 10/2021	2.200,00	
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 10/2021		2.200,00
30/10/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 10/2021	242,00	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 10/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	2.442,00	2.442,00
31/10/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 10/2021	200,00	
31/10/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 10/2021		200,00
31/10/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 10/2021	100,00	
31/10/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 10/2021		100,00
31/10/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 10/2021	68,40	
31/10/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 10/2021		68,40
31/10/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2021	629,68	
31/10/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2021		629,68
			TOTAL DO DIA	998,08	998,08
			TOTAL DO MÊS	80.063,34	80.063,34
05/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:55	17.700,00	
05/11/2021	1.1.20.100.9	EGIS- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE:55		17.700,00
05/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 10/2021	2.200,00	
05/11/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 10/2021		2.200,00
			TOTAL DO DIA	19.900,00	19.900,00
08/11/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	12.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
10/11/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS	150,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. TRASNFE ENTRE CONTAS - ADTO A SOCIOS		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/11/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 10/2021	100,00	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 10/2021		100,00
11/11/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2021	629,68	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2021		629,68
			TOTAL DO DIA	729,68	729,68
12/11/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 10/2021	200,00	
12/11/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 10/2021		200,00
12/11/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 10/2021	68,40	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 10/2021		68,40
			TOTAL DO DIA	268,40	268,40
18/11/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	
18/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00

LIVRO DIÁRIO



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuhzvdvFUp31uk9sIrxVEKoniqpiadQ19QbVJ9nYkM16w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILLINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 10/2021	242,00	
19/11/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 10/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
22/11/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.199,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CONFORME EXTRATO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.199,00
			TOTAL DO DIA	3.199,00	3.199,00
29/11/2021	2.3.20.1	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, E INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 29/11/2021 DEVIDAMENTE REGISTRADO - REF. A COTA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	100.000,00	
29/11/2021	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, E INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 29/11/2021 DEVIDAMENTE REGISTRADO - REF. A COTA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER		100.000,00
29/11/2021	2.3.20.1	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, E INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 29/11/2021 DEVIDAMENTE REGISTRADO - REF. A COTA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO HENRIQUE FERNANDES ALEXANDRE DA SILVA	100.000,00	
29/11/2021	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, E INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 29/11/2021 DEVIDAMENTE REGISTRADO - REF. A COTA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO HENRIQUE FERNANDES ALEXANDRE DA SILVA		100.000,00
29/11/2021	2.3.20.1	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, E INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 29/11/2021 DEVIDAMENTE REGISTRADO - REF. A COTA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO JUSCELINO BRASILLINO TORRES	50.000,00	
29/11/2021	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, E INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 29/11/2021 DEVIDAMENTE REGISTRADO - REF. A COTA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO JUSCELINO BRASILLINO TORRES		50.000,00
			TOTAL DO DIA	250.000,00	250.000,00
30/11/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 11/2021		1.100,00
30/11/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 11/2021		121,00
30/11/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 11/2021	200,00	
30/11/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 11/2021		200,00
30/11/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 11/2021	100,00	
30/11/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 11/2021		100,00
30/11/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 11/2021	66,80	
30/11/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 11/2021		66,80
30/11/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2021	642,22	
30/11/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2021		642,22
			TOTAL DO DIA	2.230,02	2.230,02
			TOTAL DO MÊS	291.219,10	291.219,10
01/12/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 11/2021	1.100,00	
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 11/2021		1.100,00
01/12/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 11/2021	121,00	
			TRANSPORTE	1.221,00	1.100,00

LIVRO DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KWuuhczvdfVfJp31uk9sIrvEKOnidpiadQ19QbvJ9hYKML6w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILLINO TORRES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REF. INSS SOBRE PRO LABORE 11/2021	1.221,00	1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
06/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 11/2021	2.200,00	
06/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 11/2021		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
10/12/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 11/2021	66,80	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REFERENTE PGTO AGUA MÊS 11/2021		66,80
10/12/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 11/2021	642,22	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO ENERGIA ELETRICA MÊS 11/2021		642,22
			TOTAL DO DIA	709,02	709,02
11/12/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 11/2021	100,00	
11/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. PGTO DE INTERNET COMPETÊNCIA 11/2021		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/12/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 11/2021	200,00	
15/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS. CONTABIL COMP. 11/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 11/2021	242,00	
16/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 11/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
24/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	510,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		510,00
24/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.300,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS		2.300,00
24/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.809,00	
24/12/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.809,00
			TOTAL DO DIA	5.619,00	5.619,00
31/12/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 12/2021		1.100,00
31/12/2021	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 12/2021		121,00
31/12/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 12/2021	200,00	
31/12/2021	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 12/2021		200,00
31/12/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 12/2021	100,00	
31/12/2021	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 12/2021		100,00
31/12/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 12/2021	77,00	
31/12/2021	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 12/2021		77,00
31/12/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021	664,53	
31/12/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2021		664,53
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	53.884,06	
31/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		53.884,06
31/12/2021	2.3.20.1	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	VR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	102.259,20	
31/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		102.259,20
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	19.800,00	
31/12/2021	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/12/2021		19.800,00
			TRANSPORTE	178.205,79	178.205,79

LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.205,79	178.205,79
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	2.178,00	
31/12/2021	5.1.20.100.6	INSS	SALDO EM 31/12/2021		2.178,00
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	6.687,53	
31/12/2021	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM 31/12/2021		6.687,53
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	826,59	
31/12/2021	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM 31/12/2021		826,59
31/12/2021	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO EM 31/12/2021	2.599,00	
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		2.599,00
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	66,00	
31/12/2021	5.1.30.100.7	DESPESAS BANCARIAS	SALDO EM 31/12/2021		66,00
31/12/2021	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	SALDO EM 31/12/2021	202.447,45	
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		202.447,45
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	7.863,19	
31/12/2021	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO EM 31/12/2021		7.863,19
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	1.200,00	
31/12/2021	5.1.20.402.6	INTERNET	SALDO EM 31/12/2021		1.200,00
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	3.208,84	
31/12/2021	5.1.20.402.7	DESPESAS DIVERSAS	SALDO EM 31/12/2021		3.208,84
31/12/2021	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	163.216,30	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/12/2021		163.216,30
31/12/2021	2.1.70.100.3	DIST. DE LUCRO, SÓCIO JUSCELINO BRASILINO TORRES	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS ADTO A SOCIO / DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SALDO EM 31/12/2021 JUSCELINO BRASILINO TORRES	50.400,00	
31/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS ADTO A SOCIO / DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SALDO EM 31/12/2021 JUSCELINO BRASILINO TORRES		50.400,00
31/12/2021	2.1.70.100.4	DIST. DE LUCRO, SÓCIA ANNA LUISA G VILARINHO	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS ADTO A SOCIO / DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SALDO EM 31/12/2021 ANNA LUISA G VILARINHO	47.189,65	
31/12/2021	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS ADTO A SOCIO / DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SALDO EM 31/12/2021 ANNA LUISA G VILARINHO		47.189,65
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, LUCROS ACUMULADOS SALDO EM 31/12/2021 SÓCIO JUSCELINO BRASILINO TORRES	50.400,00	
31/12/2021	2.1.70.100.3	DIST. DE LUCRO, SÓCIO JUSCELINO BRASILINO TORRES	VR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, LUCROS ACUMULADOS SALDO EM 31/12/2021 SÓCIO JUSCELINO BRASILINO TORRES		50.400,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, LUCROS ACUMULADOS SALDO EM 31/12/2021 SÓCIA ANNA LUISA G VILARINHO	47.189,65	
31/12/2021	2.1.70.100.4	DIST. DE LUCRO, SÓCIA ANNA LUISA G VILARINHO	VR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, LUCROS ACUMULADOS SALDO EM 31/12/2021 SÓCIA ANNA LUISA G VILARINHO		47.189,65
			TOTAL DO DIA	763.677,99	763.677,99
			TOTAL DO MÊS	773.969,01	773.969,01

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 EMPRESARIO
 CPF: 007.685.994-07

IVANILDO ZACARIAS GOMES
 Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
 CPF: 223.419.434-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KwuhczvdfVfJp31uk9sIrvEkonidpIadQ19qbv09nykml6w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILINO TORRES

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9T1M1yZKwuhczvdfVfJp31uk9sIrvEKonIdpIadQ19QbvU9nYkM16w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
1	1	ATIVO	367.889,18R
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.193,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.193,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.300,80D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.300,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.999,71C
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.999,71C
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.892,79D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	12.892,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.695,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	363.695,30D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	232.917,33D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.917,33D
668	1.2.30.300.2	INSTALAÇÕES	15.000,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	120.777,97D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	120.777,97D
149	2	PASSIVO	367.889,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.262,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.221,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.100,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	121,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.041,53C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.041,53C
641	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	664,53C
642	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	77,00C
644	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	100,00C
675	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	200,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.626,65C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.626,65C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.626,65C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	65.626,65C

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
 - AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº DO LIVRO DIÁRIO Nº 04 , REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº EM

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 EMPRESARIO
 CPF: 007.685.994-07

IVANILDO ZACARIAS GOMES
 Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
 CPF: 223.419.434-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021



RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATP ENGENHARIA LTDA.	202.447,45	<u>202.447,45</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(7.863,19)	<u>(7.863,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>194.584,26</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>194.584,26</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(31.367,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(19.800,00)	
INSS	(2.178,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.687,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(826,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.599,00	
INTERNET	(1.200,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.208,84)	
DESPESAS BANCARIAS	(66,00)	<u>(31.367,96)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>163.216,30</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>163.216,30</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>163.216,30</u>

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº DO LIVRO DIÁRIO Nº 04 , REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº EM

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PA sob o No. 0110690
CPF: 223.419.434-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuuhczvdfVfJp31uk9sIrxVEKoniqpiadQ19QbVJ9nYKkM16w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407-JUSCELINO BRASILINO TORRES

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ALTEON ENGENHARIA LTDA
 Endereço: RUA NÍQUEL, 246 - FUNDOS;;SALA:05
 Bairro: AEROPORTO
 C.E.P.: 68385000
 Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201366331 e arquivado em 08/07/2014.
 Inscrição Estadual nº 15201366331 e C.N.P.J. nº 20594387000169

TUCUMÃ/PA, 9 de Março de 2022

 IVANILDO ZACARIAS GOMES
 CONTADOR
 C.P.F.:22341943420
 R.G.:1918331 SSP/PE
 C.R.C.:011069

 JUSCELINO BRASILINO TORRES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:00768599407
 R.G.:1.628.707 SESPDS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1Y2KwuhczvdfVfJp31uk9sIrvEKoniDPIadQ19QbVJ9nYkM16w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 00768599407 - JUSCELINO BRASILINO TORRES

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 20.594.387/0001-69, Número de Registro (NIRE) 52205711386.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/08/2022

Ato constitutivo: 52205711386


Goiânia, 01/01/2022

JUSCELINO BRASILINO TORRES

Administrador, Sócio
CPF 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA

CONTADOR
CRC/PA 022800



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 12/2021	1.100,00	
05/01/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 12/2021		1.100,00
05/01/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTABIL 12/2021 - VITORIA MARIA F SILVEIRA	200,00	
05/01/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTABIL 12/2021 - VITORIA MARIA F SILVEIRA		200,00
05/01/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 12/2021	100,00	
05/01/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 12/2021		100,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
08/01/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 12/2021	77,00	
08/01/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 12/2021		77,00
			TOTAL DO DIA	77,00	77,00
10/01/2022	1.1.10.200.2	CATXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.892,79	
10/01/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANC - CX ECONOM FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.892,79
10/01/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 12/2021	664,53	
10/01/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 12/2021		664,53
			TOTAL DO DIA	13.557,32	13.557,32
21/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 12/2021	121,00	
21/01/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 12/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
31/01/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 01/2022		1.212,00
31/01/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 01/2022		133,32
31/01/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 01/2022	250,00	
31/01/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 01/2022		250,00
31/01/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 01/2022	90,00	
31/01/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 01/2022		90,00
31/01/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2021	585,00	
31/01/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2021		585,00
31/01/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 01/2022	39,99	
31/01/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 01/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	2.310,31	2.310,31
			TOTAL DO MÊS	17.465,63	17.465,63
04/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 01/2022	1.212,00	
04/02/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 01/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
05/02/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 01/2022	250,00	
05/02/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 01/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
08/02/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 01/2022	90,00	
			TRANSPORTE	90,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 01/2022	90,00	90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
10/02/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 01/2022	585,00	
10/02/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 01/2022		585,00
			TOTAL DO DIA	585,00	585,00
18/02/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 01/2022	39,99	
18/02/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 01/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	39,99	39,99
28/02/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 02/2022		1.212,00
28/02/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 02/2022		133,32
28/02/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 02/2022	250,00	
28/02/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 02/2022		250,00
28/02/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 02/2022	95,20	
28/02/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 02/2022		95,20
28/02/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2022	601,22	
28/02/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2022		601,22
28/02/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 02/2022	39,99	
28/02/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 02/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	2.331,73	2.331,73
			TOTAL DO MÊS	4.508,72	4.508,72
04/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 02/2022	1.212,00	
04/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 02/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
05/03/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 02/2022	250,00	
05/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 02/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
08/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 01/2022		141,68
08/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 01/2022 PAGO EM ATRASO	133,32	
08/03/2022	5.1.30.100.6	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS -PRO LABORE COMPETÊNCIA 01/2022 PAGO EM ATRASO	8,36	
08/03/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 02/2022	95,20	
08/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 02/2022		95,20
			TOTAL DO DIA	236,88	236,68
10/03/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 02/2022	601,22	
10/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 02/2022		601,22
			TOTAL DO DIA	601,22	601,22
11/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS PIX	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS PIX	900,00	900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
17/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 02/2022	133,32	
17/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 02/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
21/03/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE TELEFONE 02/2022	39,99	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE TELEFONE 02/2022		39,99
21/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS PIX THIAGO NUNES	200,00	
21/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS PIX THIAGO NUNES		200,00
			TOTAL DO DIA	239,99	239,99
25/03/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS PIX ANNA LUISA	149,99	
25/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO BANCARIO - ADIANTAMENTO A SÓCIOS PIX ANNA LUISA		149,99
			TOTAL DO DIA	149,99	149,99
30/03/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM 123 MILHAS VIAGEM	158,65	
30/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM 123 MILHAS VIAGEM		158,65
			TOTAL DO DIA	158,65	158,65
31/03/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 03/2022		1.212,00
31/03/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 03/2022		133,32
31/03/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM 123 MILHAS VIAGEM	138,72	
31/03/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM 123 MILHAS VIAGEM		138,72
31/03/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 03/2022	250,00	
31/03/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 03/2022		250,00
31/03/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 03/2022	99,88	
31/03/2022	2.1.60.300.2	ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 03/2022		99,88
31/03/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022	614,00	
31/03/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2022		614,00
31/03/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 03/2022	39,99	
31/03/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 03/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	2.487,91	2.487,91
			TOTAL DO MÊS	6.369,96	6.369,96
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - SÓCIO HENRIQUE ALEXANDRE	1.000,00	
04/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - SÓCIO HENRIQUE ALEXANDRE		1.000,00
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	1.000,00	
04/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER		1.000,00
04/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - SOCIO JUSCELINO BRASILINO TORRES	399,82	
04/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - SOCIO JUSCELINO BRASILINO TORRES		399,82
04/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 03/2022	133,32	
			TRANSPORTE	2.533,14	2.399,82

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 03/2022	2.533,14	2.399,82 133,32
			TOTAL DO DIA	2.533,14	2.533,14
05/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO CHURRASCARIA BOI CARAPRETA - ALIMENTAÇÃO	57,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO CHURRASCARIA BOI CARAPRETA - ALIMENTAÇÃO		57,00
05/04/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM	149,00	
05/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM		149,00
05/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 03/2022	1.212,00	
05/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 03/2022		1.212,00
05/04/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 03/2022	250,00	
05/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 03/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	1.668,00	1.668,00
06/04/2022	5.1.20.401.8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTÍVEL	200,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTÍVEL		200,00
06/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO PIX ADILSON CARLOS	40,00	
06/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO PIX ADILSON CARLOS		40,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - SOCIO ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	5.000,00	
07/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - SOCIO ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER		5.000,00
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - SOCIO JUSCELINO BRASILINO TORRES	500,00	
07/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - SOCIO JUSCELINO BRASILINO TORRES		500,00
07/04/2022	5.1.20.402.5	SERVIÇOS GRÁFICOS	VR. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS GRAFICOS	4,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS GRAFICOS		4,00
07/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAS SONDAGEM - COOPERATIVA AGROPECUARIDADE SURUBIM	889,30	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAS SONDAGEM - COOPERATIVA AGROPECUARIDADE SURUBIM		889,30
07/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAS SONDAGEM - COOPERATIVA AGROPECUARIDADE SURUBIM	875,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAS SONDAGEM - COOPERATIVA AGROPECUARIDADE SURUBIM		875,00
07/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAS SONDAGEM - COOPERATIVA AGROPECUARIDADE SURUBIM	90,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAS SONDAGEM - COOPERATIVA AGROPECUARIDADE SURUBIM		90,00
07/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO REFEIÇÃO	53,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFEIÇÃO		53,00
07/04/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM - SÓCIO JUSCELINO B TORRES	368,00	
07/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM - SÓCIO JUSCELINO B TORRES		368,00
			TOTAL DO DIA	7.779,30	7.779,30
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE- SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE	1.000,00	
08/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE- SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE		1.000,00
08/04/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	VR. CONFORME EXTRATO LOCAÇÃO DE VEÍCULO	500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00

del.



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.500,00	1.000,00 500,00
08/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO REFEIÇÕES	35,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFEIÇÕES		35,00
08/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO REFEIÇÕES	53,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFEIÇÕES		53,00
08/04/2022	5.1.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7,30	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		7,30
08/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM	150,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM		150,00
08/04/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM	289,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM		289,00
08/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	200,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		200,00
08/04/2022	5.1.20.401.8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTÍVEL	100,00	
08/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTÍVEL		100,00
08/04/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 03/2022	99,88	
08/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 03/2022		99,88
			TOTAL DO DIA	2.434,18	2.434,18
11/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO	49,11	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO		49,11
11/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO	91,59	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO		91,59
11/04/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM	408,73	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM		408,73
11/04/2022	5.1.20.401.8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTIVEL	150,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTIVEL		150,00
11/04/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM	279,78	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM		279,78
11/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO - PAGAMENTO A ELIOMAR CLEMENTE GOMES	2.500,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO - PAGAMENTO A ELIOMAR CLEMENTE GOMES		2.500,00
11/04/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 03/2022	614,00	
11/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 03/2022		614,00
			TOTAL DO DIA	4.093,21	4.093,21
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO APORTE - SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE	1.000,00	
12/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO APORTE - SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE		1.000,00
12/04/2022	5.1.20.401.8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTIVEL	150,00	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTIVEL		150,00
12/04/2022	5.1.20.401.8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTIVEL	237,65	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO COMBUSTIVEL		237,65
12/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO A ELIOMAR CLEMENTE GOMES	500,00	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO A ELIOMAR CLEMENTE GOMES		500,00
12/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DESPESAS DE SONDAGEM	104,20	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DESPESAS DE SONDAGEM		104,20
12/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO	25,50	
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO		25,50
12/04/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO	61,80	
			TRANSPORTE	2.079,15	2.017,35

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO ALIMENTAÇÃO	2.079,15	2.017,35
			TOTAL DO DIA	2.079,15	61,80
14/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO A ELIOMAR CLEMENTE GOMES	500,00	
14/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO A ELIOMAR CLEMENTE GOMES		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	1.100,00	
18/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER		1.100,00
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - JUSCELINO B TORRES	1.100,00	
18/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - JUSCELINO B TORRES		1.100,00
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - HENRIQUE ALEXANDRE	1.100,00	
18/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - HENRIQUE ALEXANDRE		1.100,00
18/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	500,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		500,00
18/04/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	VR. CONFORME EXTRATO LOCAÇÃO DE VEÍCULO	500,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO LOCAÇÃO DE VEÍCULO		500,00
18/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS	3.300,00	
18/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS		3.300,00
			TOTAL DO DIA	7.600,00	7.600,00
20/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - JUSCELINO B TORRES	1.000,00	
20/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - JUSCELINO B TORRES		1.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	500,00	
20/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER		500,00
20/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - HENRIQUE ALEXANDRE	1.000,00	
20/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - HENRIQUE ALEXANDRE		1.000,00
20/04/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 03/2022	39,99	
20/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 03/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	2.539,99	2.539,99
22/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES DESPESAS SONDAGEM	500,00	
22/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES DESPESAS SONDAGEM		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOSA FORNAZIER	500,00	
25/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOSA FORNAZIER		500,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - HENRIQUE ALEXANDRE	500,00	
25/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - HENRIQUE ALEXANDRE		500,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - JUSCELINO B TORRES	500,00	
25/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - JUSCELINO B TORRES		500,00
25/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS	1.950,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS		1.950,00
			TRANSPORTE	3.450,00	3.450,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS	3.450,00 300,00	3.450,00
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS		300,00
25/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM	500,00	
25/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM		500,00
			TOTAL DO DIA	4.250,00	4.250,00
26/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS	600,00	
26/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
28/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - JUSCELINO B TORRES	200,00	
28/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - JUSCELINO B TORRES		200,00
28/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - HENRIQUE ALEXANDRE	400,00	
28/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - HENRIQUE ALEXANDRE		400,00
28/04/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE VEICULOS	1.000,00	
28/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE VEICULOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
29/04/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 04/2022		1.212,00
29/04/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	1.200,00	
29/04/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.545,32	2.545,32
30/04/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIAS JANEIRO/22 A MAIO/2022	1.000,00	
30/04/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIAS JANEIRO/22 A MAIO/2022		1.000,00
30/04/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 05/2022 BR OFFICES GOIANIA GO	444,00	
30/04/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 05/2022 BR OFFICES GOIANIA GO		444,00
30/04/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 04/2022	250,00	
30/04/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 04/2022		250,00
30/04/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 04/2022	103,50	
30/04/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 04/2022		103,50
30/04/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2022	600,55	
30/04/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2022		600,55
30/04/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 04/2022	39,99	
30/04/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 04/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	2.438,04	2.438,04
			TOTAL DO MÊS	43.400,33	43.400,33
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE PIX	500,00	
02/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE PIX		500,00
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE PIX	300,00	
02/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE PIX		300,00
02/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS	1.500,00	
			TRANSPORTE	2.300,00	800,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS	2.300,00	800,00 1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
05/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 04/2022	1.212,00	
05/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 04/2022		1.212,00
05/05/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 04/2022	250,00	
05/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 04/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	1.462,00	1.462,00
06/05/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 56 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00	
06/05/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 56 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	4.000,00	
09/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER		4.000,00
09/05/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE VEÍCULOS		4.000,00
09/05/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 04/2022	103,50	
09/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 04/2022		103,50
			TOTAL DO DIA	8.103,50	8.103,50
10/05/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 04/2022	600,55	
10/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 04/2022		600,55
			TOTAL DO DIA	600,55	600,55
11/05/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 57 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	16.500,00	
11/05/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 57 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		16.500,00
			TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
12/05/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL ESCRITORIO DE GOIANIA -GO	444,00	
12/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL ESCRITORIO DE GOIANIA -GO		444,00
			TOTAL DO DIA	444,00	444,00
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA NFS-e 56	12.000,00	
16/05/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA NFS-e 56		12.000,00
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE FUTURE MOTION NFS-e 57	16.500,00	
16/05/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE FUTURE MOTION NFS-e 57		16.500,00
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI B FORNAZIER	4.000,00	
16/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO DE APORTE - ANDREV YURI B FORNAZIER		4.000,00
16/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE PROJETO - LENILTON DIVINO ARRUDADOS S	2.400,00	
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE PROJETO - LENILTON DIVINO ARRUDADOS S		2.400,00
			TRANSPORTE	34.900,00	34.900,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE PROJETOS-BRENDA ALINE GUERRA AMORIM	34.900,00 500,00	34.900,00
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE PROJETOS-BRENDA ALINE GUERRA AMORIM		500,00
16/05/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO CURSOS TÉCNICOS - VITAL MARIA PINHEIRO VIEIRA	1.140,00	
16/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO CURSOS TÉCNICOS - VITAL MARIA PINHEIRO VIEIRA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	36.540,00	36.540,00
17/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO GUSTAVO CARNEIRO ARIANO - PGTO DE SALARIOS	9.200,00	
17/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO GUSTAVO CARNEIRO ARIANO - PGTO DE SALARIOS		9.200,00
			TOTAL DO DIA	9.200,00	9.200,00
18/05/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 58 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.771,02	
18/05/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 58 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA		8.771,02
18/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA NFS-e 58	8.771,02	
18/05/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA NFS-e 58		8.771,02
18/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS	1.500,00	
18/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ELIOMAR CLEMENTE GOMES - PGTO DE SALARIOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	19.042,04	19.042,04
19/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 04/2022	133,32	
19/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
20/05/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO TAXAS CREA/PA	233,94	
20/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO TAXAS CREA/PA		233,94
20/05/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 04/2022	39,99	
20/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 04/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	273,93	273,93
23/05/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO TAXAS CREA/PA	88,78	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO TAXAS CREA/PA		88,78
23/05/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO MATERIAS DE EXPEDIENTE - SERGIO CANCIO BARBOSA JUNIOR	300,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO MATERIAS DE EXPEDIENTE - SERGIO CANCIO BARBOSA JUNIOR		300,00
23/05/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO CURSOS TÉCNICOS - VITAL MARIA PINHEIRO VIEIRA	420,00	
23/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO CURSOS TÉCNICOS - VITAL MARIA PINHEIRO VIEIRA		420,00
			TOTAL DO DIA	808,78	808,78
24/05/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 59 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00	
24/05/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 59 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.000,00
24/05/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 60 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00	
			TRANSPORTE	25.000,00	20.000,00




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 60 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.000,00	20.000,00 5.000,00
24/05/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SOFTWARE	225,00	
24/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SOFTWARE		225,00
24/05/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA/PA	88,78	
24/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA/PA		88,78
24/05/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO CURSOS TECNICOS - HORISMAN CESAR DE MATTOS	1.633,33	
24/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO CURSOS TECNICOS - HORISMAN CESAR DE MATTOS		1.633,33
			TOTAL DO DIA	26.947,11	26.947,11
26/05/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO PGTO ASSESSORIA CONTABIL - VITORIA MARIA F SILVEIRA	1.000,00	
26/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO ASSESSORIA CONTABIL - VITORIA MARIA F SILVEIRA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
27/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA NFS-e 59 e 60	25.000,00	
27/05/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA NFS-e 59 e 60		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
30/05/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO CRED PIX	22,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO CRED PIX		22,00
30/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PAGTO DE PROJETOS - MARIA DAS GRAÇAS PAULINODA SILVA	4.335,34	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGTO DE PROJETOS - MARIA DAS GRAÇAS PAULINODA SILVA		4.335,34
30/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PAGTO DE PROJETOS - MARIA DAS GRAÇAS PAULINODA SILVA	868,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGTO DE PROJETOS - MARIA DAS GRAÇAS PAULINODA SILVA		868,00
30/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PAGTO DE PROJETOS - LENILTON DIVINO ARRUDADOS SANTOS	4.500,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGTO DE PROJETOS - LENILTON DIVINO ARRUDADOS SANTOS		4.500,00
30/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SÓCIO HENRIQUE ALEXANDRE	6.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SÓCIO HENRIQUE ALEXANDRE		6.000,00
30/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SÓCIO ANDREV YURI B FORNAZIER	6.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SÓCIO ANDREV YURI B FORNAZIER		6.000,00
30/05/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SÓCIO JUSCELINO B TORRES	6.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SÓCIO JUSCELINO B TORRES		6.000,00
30/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	22,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		22,00
30/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALÁRIOS - ARTHUR ISRAEL CARNEIRO ESPINDOLA	1.126,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALÁRIOS - ARTHUR ISRAEL CARNEIRO ESPINDOLA		1.126,00
30/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALÁRIOS - SERGIO CANCIO BARBOSA JUNIOR	1.366,00	
30/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALÁRIOS - SERGIO CANCIO BARBOSA JUNIOR		1.366,00
30/05/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 05/2022 BR OFFICES GOIANIA GO	739,00	
			TRANSPORTE	30.978,34	30.239,34

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	TRANSPORTE VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 06/2022 BR OFFICES GOJANIA GO	30.978,34	30.239,34 739,00
			TOTAL DO DIA	30.978,34	30.978,34
31/05/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 05/2022		1.212,00
31/05/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 05/2022		133,32
31/05/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022	2.802,19	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022		2.802,19
31/05/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO	295,00	
31/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO		295,00
31/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE PROJETOS - WILLAMS CAVALCANTI DA SILVA	2.000,00	
31/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE PROJETOS - WILLAMS CAVALCANTI DA SILVA		2.000,00
31/05/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	700,00	
31/05/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		700,00
31/05/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 05/2022	250,00	
31/05/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 05/2022		250,00
31/05/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 05/2022	105,80	
31/05/2022	2.1.60.300.2	ÁGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 05/2022		105,80
31/05/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2022	598,78	
31/05/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2022		598,78
31/05/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 05/2022	39,99	
31/05/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 05/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	8.137,08	8.137,08
			TOTAL DO MÊS	199.470,65	199.470,65
01/06/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 61 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	16.500,00	
01/06/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 61 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		16.500,00
			TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
02/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	1.500,00	
02/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS SONDAGEM- ELIOMAR CLEMENTE GOMES	450,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS SONDAGEM- ELIOMAR CLEMENTE GOMES		450,00
06/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALÁRIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	600,00	
06/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALÁRIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		600,00
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 05/2022	1.212,00	
06/06/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMETO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 05/2022		1.212,00
06/06/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 05/2022	250,00	
06/06/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 05/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	2.512,00	2.512,00
			TRANSPORTE		

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	VR. CONFORME EXTRATO LOCAÇÃO DE VEICULO	600,00	
07/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO LOCAÇÃO DE VEICULO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
08/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	239,30	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		239,30
08/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	200,00	
08/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS SONDAGEM - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		200,00
08/06/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 05/2022	105,80	
08/06/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 05/2022		105,80
			TOTAL DO DIA	545,10	545,10
10/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - FUTURE MOTION NFS-e 61	16.500,00	
10/06/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - FUTURE MOTION NFS-e 61		16.500,00
10/06/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA COORDENAÇÃO MODERA BM01:1/3- NFS-e 63- SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE	10.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA COORDENAÇÃO MODERA BM01:1/3- NFS-e 63- SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE		10.000,00
10/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	450,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		450,00
10/06/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 05/2022	598,78	
10/06/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 05/2022		598,78
			TOTAL DO DIA	27.548,78	27.548,78
13/06/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL ESCRITORIO BR OFFICES - GOIANIA/GO	739,00	
13/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL ESCRITORIO BR OFFICES - GOIANIA/GO		739,00
			TOTAL DO DIA	739,00	739,00
15/06/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE VEICULO	200,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE VEICULO		200,00
15/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - MARCELO FIGUEIROA AMORIM	4.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - MARCELO FIGUEIROA AMORIM		4.000,00
15/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES	1.500,00	
15/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ELIOMAR CLEMENTE GOMES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
17/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 05/2022	2.802,19	
17/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 05/2022		2.802,19
17/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALÁRIOS - GUSTAVO MONTEIRO SIMOES	4.500,00	
17/06/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALÁRIOS - GUSTAVO MONTEIRO SIMOES		4.500,00
17/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 05/2022	133,32	
17/06/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 05/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	7.435,51	7.435,51
20/06/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 05/2022	39,99	
			TRANSPORTE	39,99	

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 05/2022	39,99	39,99
			TOTAL DO DIA	39,99	39,99
30/06/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 06/2022		1.212,00
30/06/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 06/2022		133,32
30/06/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÉS 06/2022	742,50	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÉS 06/2022		742,50
30/06/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIAS JUNHO/2022	600,00	
30/06/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIAS JUNHO/2022		600,00
30/06/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 07/2022 BR OFFICES GOIANIA GO	739,00	
30/06/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 07/2022 BR OFFICES GOIANIA GO		739,00
30/06/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 06/2022	250,00	
30/06/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 06/2022		250,00
30/06/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÉS 06/2022	102,30	
30/06/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÉS 06/2022		102,30
30/06/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÉS 06/2022	570,12	
30/06/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÉS 06/2022		570,12
30/06/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 06/2022	39,99	
30/06/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 06/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	4.389,23	4.389,23
			TOTAL DO MÉS	67.509,61	67.509,61
01/07/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 62 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	16.500,00	
01/07/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 62 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		16.500,00
01/07/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 63 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA	30.000,00	
01/07/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 63 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA		30.000,00
01/07/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 64 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA	25.414,53	
01/07/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 64 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA		25.414,53
01/07/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIAS	292,00	
01/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIAS		292,00
			TOTAL DO DIA	72.206,53	72.206,53
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE MODERA ENGENHARIA NFS-e 63	30.000,00	
04/07/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE MODERA ENGENHARIA NFS-e 63		30.000,00
04/07/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO ASSESSORIA CONTABIL REF COMPETÊNCIA 06/2022 - VITORIA MARIA F SILVEIRA	600,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ASSESSORIA CONTABIL REF COMPETÊNCIA 06/2022 - VITORIA MARIA F SILVEIRA		600,00
04/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA COORDENAÇÃO MODERA BM01:2/3 - NFS-e 63 - SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE	10.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA COORDENAÇÃO MODERA BM01:2/3 - NFS-e 63 - SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE		10.000,00
			TRANSPORTE	40.600,00	40.600,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA APORTE SÓCIO ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER	40.600,00 20.000,00	40.600,00
04/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA APORTE SÓCIO ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER		20.000,00
			TOTAL DO DIA	60.600,00	60.600,00
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO APORTE ANDREV YURI B FORNAZIER	8.000,00	
05/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO APORTE ANDREV YURI B FORNAZIER		8.000,00
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO APORTE ANDREV YURI B FORNAZIER	5.500,00	
05/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DEPOSITO APORTE ANDREV YURI B FORNAZIER		5.500,00
05/07/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE ALUGUEL DE ESCRITÓRIO - BR OFFICES GOIANIA GO	739,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE ALUGUEL DE ESCRITÓRIO - BR OFFICES GOIANIA GO		739,00
05/07/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ARTHUR ISRAEL CARNEIRO	800,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ARTHUR ISRAEL CARNEIRO		800,00
05/07/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - SERGIO CANCIO BARBOSA	800,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - SERGIO CANCIO BARBOSA		800,00
05/07/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA	3.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA		3.000,00
05/07/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - MARCELO FIGUEIROA AMORIM	4.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - MARCELO FIGUEIROA AMORIM		4.000,00
05/07/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE CURSOS TÉCNICOS - HORISMAN CESAR DE MATTOS	193,33	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE CURSOS TÉCNICOS - HORISMAN CESAR DE MATTOS		193,33
05/07/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - GUSTAVO MONTEIRO SIMOES	5.500,00	
05/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - GUSTAVO MONTEIRO SIMOES		5.500,00
05/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 06/2022	1.212,00	
05/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 06/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	29.744,33	29.744,33
06/07/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 06/2022	250,00	
06/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 06/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
07/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 06/2022	133,32	
07/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 06/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES FUTURE MOTION NFS-e 62	16.500,00	
08/07/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES FUTURE MOTION NFS-e 62		16.500,00
08/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO ADTO A SOCIO - HENRIQUE ALEXANDRE	1.600,00	
08/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ADTO A SOCIO - HENRIQUE ALEXANDRE		1.600,00
08/07/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 06/2022	102,30	
08/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 06/2022		102,30
			TOTAL DO DIA	18.202,30	18.202,30

TRANSPORTE

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 06/2022	570,12	
11/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 06/2022		570,12
			TOTAL DO DIA	570,12	570,12
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES MODERA ENGENHARIA NFS-E 64	25.414,53	
12/07/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES MODERA ENGENHARIA NFS-E 64		25.414,53
12/07/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM LIMOEIRO - ALMEIDA & MACEDO LTDA ME	330,00	
12/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO HOSPEDAGEM LIMOEIRO - ALMEIDA & MACEDO LTDA ME		330,00
			TOTAL DO DIA	25.744,53	25.744,53
13/07/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE REFEIÇÕES	66,00	
13/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE REFEIÇÕES		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
14/07/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 65 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.316,64	
14/07/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 65 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA		30.316,64
14/07/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO TAXA SEFAZ PARÁ	415,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO TAXA SEFAZ PARÁ		415,00
14/07/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE ASSINATURAS DE EDITAIS - UNIVERSO LICITAÇÕES	626,40	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE ASSINATURAS DE EDITAIS - UNIVERSO LICITAÇÕES		626,40
14/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SOCIO JUSCELINO B TORRES	10.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SOCIO JUSCELINO B TORRES		10.000,00
14/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE DE APORTE REF NFS-E 64 - SOCIO ANDREV YURI B FORNAZIER	16.500,00	
14/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE DE APORTE REF NFS-E 64 - SOCIO ANDREV YURI B FORNAZIER		16.500,00
			TOTAL DO DIA	57.858,04	57.858,04
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA - NFS-E 65	30.316,64	
15/07/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA - NFS-E 65		30.316,64
15/07/2022	5.1.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. CONFORME EXTRATO COMPRA DE IMPRESSORA	1.752,63	
15/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO COMPRA DE IMPRESSORA		1.752,63
			TOTAL DO DIA	32.069,27	32.069,27
18/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - ANDREV YURI B FORNAZIER	5.000,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - ANDREV YURI B FORNAZIER		5.000,00
18/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - HENRIQUE ALEXANDRE	5.000,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - HENRIQUE ALEXANDRE		5.000,00
18/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - JUSCELINO B TORRES	5.000,00	
18/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - JUSCELINO B TORRES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00

TRANSPORTE

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 06/2022	742,50	
20/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 06/2022		742,50
20/07/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA	550,96	
20/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA		550,96
20/07/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 06/2022	39,99	
20/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 06/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	1.333,45	1.333,45
22/07/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO REEMBOLSO DE NOTAS - HENRIQUE ALEXANDRE	1.099,33	
22/07/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REEMBOLSO DE NOTAS - HENRIQUE ALEXANDRE		1.099,33
			TOTAL DO DIA	1.099,33	1.099,33
26/07/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 68 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA	10.000,00	
26/07/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 68 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA		10.000,00
26/07/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 69 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA	67.064,00	
26/07/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 69 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA		67.064,00
			TOTAL DO DIA	77.064,00	77.064,00
30/07/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 07/2022		1.212,00
30/07/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 07/2022		133,32
30/07/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 08/2022 BR OFFICES GOIANIA GO	739,00	
30/07/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. REFFRENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 08/2022 BR OFFICES GOIANIA GO		739,00
30/07/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 08/2022	2.500,00	
30/07/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 08/2022		2.500,00
30/07/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME SERVIÇO PRESTADO REF. A ASSESSORIA CONTABIL NOTABILIZE LTDA	300,00	
30/07/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. CONFORME SERVIÇO PRESTADO REF. A ASSESSORIA CONTABIL NOTABILIZE LTDA		300,00
30/07/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 07/2022	104,70	
30/07/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 07/2022		104,70
			TOTAL DO DIA	4.989,02	4.989,02
31/07/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	8.068,30	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022		8.068,30
31/07/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 07/2022	600,00	
31/07/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 07/2022		600,00
31/07/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 07/2022	250,00	
31/07/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 07/2022		250,00
31/07/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2022	540,00	
31/07/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2022		540,00
31/07/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 07/2022	39,99	
31/07/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 07/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	9.498,29	9.498,29
			TOTAL DO MÊS	406.428,53	406.428,53

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 70 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	16.500,00	
01/08/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 70 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		16.500,00
01/08/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO ASSESSORIA CONTABIL NOTABILIZE LTDA	300,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ASSESSORIA CONTABIL NOTABILIZE LTDA		300,00
01/08/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE ESCRITORIO - BR OFFICES GOIANIA GO	739,00	
01/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE ESCRITORIO - BR OFFICES GOIANIA GO		739,00
			TOTAL DO DIA	17.539,00	17.539,00
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO COORDENAÇÃO + PROJETOS MED03 E 04 NFS-E 66 E NFS-E67	77.064,00	
03/08/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO COORDENAÇÃO + PROJETOS MED03 E 04 NFS-E 66 E NFS-E67		77.064,00
03/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ARTHUR ISRAEL CARNEIRO ESPINDOLA	800,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - ARTHUR ISRAEL CARNEIRO ESPINDOLA		800,00
03/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - SERGIO CANCIO BARBOSA JUNIOR	800,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - SERGIO CANCIO BARBOSA JUNIOR		800,00
03/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA	3.500,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA		3.500,00
03/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - MARCELO FIGUEIROA AMORIM	4.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - MARCELO FIGUEIROA AMORIM		4.000,00
03/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - GUSTAVO MONTEIRO SIMOES	10.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - GUSTAVO MONTEIRO SIMOES		10.000,00
03/08/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE CURSOS TECNICOS MARIA ADELIA CORREA NEUWALD	5.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE CURSOS TECNICOS MARIA ADELIA CORREA NEUWALD		5.000,00
03/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS PROJETOS - LAERCIO DE SOUZA FERREIRA	5.500,00	
03/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS PROJETOS - LAERCIO DE SOUZA FERREIRA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	106.664,00	106.664,00
04/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA COORDENAÇÃO MODERA BM01:3/3 NFS-E 63	10.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA COORDENAÇÃO MODERA BM01:3/3 NFS-E 63		10.000,00
04/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - AMELIA PATRICIA MACHADO	4.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE SALARIOS - AMELIA PATRICIA MACHADO		4.000,00
04/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO TAXAS CREA PA	233,94	
04/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO TAXAS CREA PA		233,94
			TOTAL DO DIA	14.233,94	14.233,94
05/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO TAXAS CREA PA	88,78	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO TAXAS CREA PA		88,78
05/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS PROJETOS - WILLIAMS CAVALCANTI DA SILVA	4.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS PROJETOS - WILLIAMS CAVALCANTI DA SILVA		4.000,00
05/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS PROJETOS - MARIA DAS GRAÇAS PAULINO	5.400,00	
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS PROJETOS - MARIA DAS GRAÇAS PAULINO		5.400,00
05/08/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO PGTO ASS. CONTABIL REF. COMP. 07/2022 - VITORIA MARIA F SILVEIRA	600,00	
			TRANSPORTE	10.088,78	9.488,78

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO PGTO ASS. CONTABIL REF. COMP. 07/2022 - VITORIA MARIA F SILVEIRA	10.088,78	9.488,78 600,00
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 07/2022	1.212,00	
05/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 07/2022		1.212,00
05/08/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 07/2022	250,00	
05/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 07/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	11.550,78	11.550,78
08/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO ANUIDADE CREA PA	327,52	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO ANUIDADE CREA PA		327,52
08/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE TAXAS CREA PA	88,78	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE TAXAS CREA PA		88,78
08/08/2022	5.1.20.402.5	SERVIÇOS GRÁFICOS	VR. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS GRAFICOS - ARTPLOT LTDA	3.419,12	
08/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS GRAFICOS - ARTPLOT LTDA		3.419,12
08/08/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 07/2022	104,70	
08/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 07/2022		104,70
			TOTAL DO DIA	3.940,12	3.940,12
09/08/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 71 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.956,17	
09/08/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 71 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA		21.956,17
09/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA FFT 032/2022 NFS-e 71	21.956,17	
09/08/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES PDCA ENGENHARIA FFT 032/2022 NFS-e 71		21.956,17
			TOTAL DO DIA	43.912,34	43.912,34
10/08/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM COMBUSTIVEL TICKET LOG	700,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM COMBUSTIVEL TICKET LOG		700,00
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES NFS-E 70 - FUTURE MOTION BRASIL	16.500,00	
10/08/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES NFS-E 70 - FUTURE MOTION BRASIL		16.500,00
10/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE - DESPESAS DE PRODUÇÃO	1.357,95	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE - DESPESAS DE PRODUÇÃO		1.357,95
10/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA COORDENAÇÃO MODERA BM03 NFS-E 66 - HENRIQUE ALEXANDRE	10.000,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RETIRADA COORDENAÇÃO MODERA BM03 NFS-E 66 - HENRIQUE ALEXANDRE		10.000,00
10/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE APORTE ANDREV YURI B FORNAZIER NFS-E FUTURE	26.500,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE APORTE ANDREV YURI B FORNAZIER NFS-E FUTURE		26.500,00
10/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - JUSCELINO B TORRES	10.000,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - JUSCELINO B TORRES		10.000,00
10/08/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 07/2022	540,00	
			TRANSPORTE	65.597,95	65.057,95

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 07/2022	65.597,95	65.057,95 540,00
			TOTAL DO DIA	65.597,95	65.597,95
11/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS	341,15	
11/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS		341,15
11/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA GO	265,92	
11/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA GO		265,92
11/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO JUNTA COMERCIAL DO GOIAS - PGTO DE TAXAS	63,00	
11/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO JUNTA COMERCIAL DO GOIAS - PGTO DE TAXAS		63,00
			TOTAL DO DIA	670,07	670,07
12/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS -CREA GO	88,78	
12/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS -CREA GO		88,78
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
15/08/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE IMOVEIS - CARLOS ALBERTO DE ANDRADE	2.500,00	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO ALUGUEL DE IMOVEIS - CARLOS ALBERTO DE ANDRADE		2.500,00
15/08/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO REFEIÇÃO - MARCELO FIGUEIROA AMORIM	122,78	
15/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO REFEIÇÃO - MARCELO FIGUEIROA AMORIM		122,78
			TOTAL DO DIA	2.622,78	2.622,78
19/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 07/2022 - VIA PIX BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.068,30	
19/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 07/2022 - VIA PIX BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.068,30
19/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 07/2022	133,32	
19/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 07/2022		133,32
19/08/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 07/2022	39,99	
19/08/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 07/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	8.241,61	8.241,61
22/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO A TERCEIROS - ORÇAMENTOS- RAFAEL CLAUDINO DA SILVA	5.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO A TERCEIROS - ORÇAMENTOS- RAFAEL CLAUDINO DA SILVA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
24/08/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 72 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.956,17	
24/08/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 72 CLI: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA		21.956,17
24/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS - PREFEITURA DE GOIÂNIA	165,28	
24/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS - PREFEITURA DE GOIÂNIA		165,28
			TOTAL DO DIA	22.121,45	22.121,45
25/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES REF NFS-E 72 - PDCA ENGENHARIA - FFT032-2022	21.956,17	
			TRANSPORTE	21.956,17	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.20.100.10	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E A	TRANSPORTE VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES REF NFS-E 72 - PDCA ENGENHARIA - FFT032-2022	21.956,17	21.956,17
			TOTAL DO DIA	21.956,17	21.956,17
26/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS -ORÇAMENTOS - EDVANIA FELIX LOPES DA SILVA	1.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS -ORÇAMENTOS - EDVANIA FELIX LOPES DA SILVA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
29/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA	233,94	
29/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
30/08/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 73 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA	10.000,00	
30/08/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 73 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA		10.000,00
30/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA	88,78	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA		88,78
30/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA	88,78	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA		88,78
30/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA	88,78	
30/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA		88,78
30/08/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 09/2022	2.633,65	
30/08/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 09/2022		2.633,65
30/08/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 08/2022	108,10	
30/08/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 08/2022		108,10
			TOTAL DO DIA	13.096,87	13.096,87
31/08/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 08/2022		1.212,00
31/08/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 08/2022		133,32
31/08/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	4.406,80	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022		4.406,80
31/08/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 08/2022	600,00	
31/08/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 08/2022		600,00
31/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA	88,78	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA		88,78
31/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA	88,78	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA		88,78
31/08/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA	88,78	
31/08/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA		88,78
31/08/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 08/2022	250,00	
31/08/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 08/2022		250,00
			TRANSPORTE	6.868,46	6.868,46

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	6.868,46	6.868,46
31/08/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2022	550,33	550,33
31/08/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 08/2022	39,99	
31/08/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 08/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	7.458,78	7.458,78
			TOTAL DO MÊS	345.928,58	345.928,58
02/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE SALARIOS - ARTHUR ISRAEL CARNEIRO ESPINDOLA	800,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE SALARIOS - ARTHUR ISRAEL CARNEIRO ESPINDOLA		800,00
02/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE SALARIOS - SERGIO CANCIO BARBOSA JUNIOR	800,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE SALARIOS - SERGIO CANCIO BARBOSA JUNIOR		800,00
02/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE SALARIOS GUSTAVO JOSIAS DA SILVA	4.500,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE SALARIOS GUSTAVO JOSIAS DA SILVA		4.500,00
02/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE SALARIOS - AMELIA PATRICIA MACHADO	4.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE SALARIOS - AMELIA PATRICIA MACHADO		4.000,00
02/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE PROJETOS - WILLIAMS CAVALCANTI DA SILVA	2.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE PROJETOS - WILLIAMS CAVALCANTI DA SILVA		2.000,00
02/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE PROJETOS - MARIAS DAS GRAÇAS PAULINO	3.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE PROJETOS - MARIAS DAS GRAÇAS PAULINO		3.000,00
02/09/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE ACESSORIA CONTABIL REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - VITORIA MARIA F SILVEIRA	600,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE ACESSORIA CONTABIL REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - VITORIA MARIA F SILVEIRA		600,00
02/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TERCEIROS PROJETOS - GUSTAVO MONTEIRO SIMOES	6.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TERCEIROS PROJETOS - GUSTAVO MONTEIRO SIMOES		6.000,00
02/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE PROJETOS - MARIA DAS GRAÇAS PAULINO	2.600,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE PROJETOS - MARIA DAS GRAÇAS PAULINO		2.600,00
			TOTAL DO DIA	24.300,00	24.300,00
05/09/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 74 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA	84.911,19	
05/09/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 74 CLI: MODERA ENGENHARIA LTDA		84.911,19
05/09/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA	89,67	
05/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGO DE TAXAS CREA PA		89,67
05/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 08/2022	1.212,00	
05/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA 08/2022		1.212,00
05/09/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 08/2022	250,00	
05/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET A PAGAR COMPETÊNCIA 08/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	86.462,86	86.462,86
06/09/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 75 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	10.000,00	
06/09/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANF: 75 CLI: FUTURE MOTION BRSL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
			VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL TICKET LOG	504,40	
06/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL TICKET LOG		504,40
			TOTAL DO DIA	10.504,40	10.504,40
08/09/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES MODERA ENGENHARIA NFS-E 01		10.000,00
08/09/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 08/2022	108,10	
08/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA COMPETÊNCIA 08/2022		108,10
08/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES MODERA ENGENHARIA NFS-E 01	9.718,27	
08/09/2022	5.1.30.100.4	DESCONTO CONCEDIDOS	VR. REFERENTE A DESCONTO CONCEDIDOS NFS-E 01 MODERA ENGENHARIA	281,73	
			TOTAL DO DIA	10.108,10	10.108,10
10/09/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 08/2022	550,33	
10/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 08/2022		550,33
			TOTAL DO DIA	550,33	550,33
13/09/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE BOLETO	689,00	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE BOLETO		689,00
13/09/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	VR. CONFORME EXTRATO PGTO REFEIÇÃO	187,27	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO REFEIÇÃO		187,27
13/09/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA PA	89,67	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA PA		89,67
13/09/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA PA	89,67	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA PA		89,67
13/09/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA PA	89,67	
13/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS CREA PA		89,67
			TOTAL DO DIA	1.145,28	1.145,28
14/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME RECEBIMENTO DE CLIENTES NFS-e 3 MODERA ENGENHARIA CC 112.01 PARCEIRA	84.911,19	
14/09/2022	1.1.20.100.10	MODERA ENGENHARIA LTDA	VR. CONFORME RECEBIMENTO DE CLIENTES NFS-e 3 MODERA ENGENHARIA CC 112.01 PARCEIRA		84.911,19
14/09/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE ALUGUEIS - MAYANE MARIA DA SILVA MORAES	2.633,65	
14/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE ALUGUEIS - MAYANE MARIA DA SILVA MORAES		2.633,65
14/09/2022	5.1.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. CONFORME EXTRATO PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA	19,25	
14/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA		19,25
			TOTAL DO DIA	87.564,09	87.564,09
16/09/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE BOLETO	401,97	
16/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE BOLETO		401,97
			TOTAL DO DIA	401,97	401,97
19/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 08/2022 - VIA PIX BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.406,80	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETÊNCIA 08/2022 - VIA PIX BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.406,80
19/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS - ORÇAMENTO - RAFAEL CLAUDINO DA SILVA	5.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TERCEIROS - ORÇAMENTO - RAFAEL CLAUDINO DA SILVA		5.000,00
			TRANSPORTE	9.406,80	9.406,80

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	TRANSPORTE VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 08/2022	9.406,80 39,99	9.406,80
19/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE COMP. 08/2022		39,99
			TOTAL DO DIA	9.446,79	9.446,79
20/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO COORDENAÇÃO MD05 NFS-E 01 - HENRIQUE ALEXANDRE	9.718,27	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO COORDENAÇÃO MD05 NFS-E 01 - HENRIQUE ALEXANDRE		9.718,27
20/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE DE APORTE - ANDREV YURI B FORNAZIER	9.768,00	
20/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE DE APORTE - ANDREV YURI B FORNAZIER		9.768,00
20/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 08/2022	133,32	
20/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRO LABORE COMPETÊNCIA 08/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	19.619,59	19.619,59
22/09/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS DE DIGITALIZAÇÃO ATESTADOS - CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	492,03	
22/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE TAXAS DE DIGITALIZAÇÃO ATESTADOS - CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA		492,03
			TOTAL DO DIA	492,03	492,03
23/09/2022	5.1.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA	24,60	
23/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GUSTAVO JOSIAS DA SILVA		24,60
23/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE DE APORTES TOTAIS - SOCIO JUSCELINO B TORRES	6.098,48	
23/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO SAQUE DE APORTES TOTAIS - SOCIO JUSCELINO B TORRES		6.098,48
			TOTAL DO DIA	6.123,08	6.123,08
28/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE	5.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SOCIO HENRIQUE ALEXANDRE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/09/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF.PRÓ LABORE 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ LABORE 09/2022		1.212,00
30/09/2022	5.1.20.100.6	INSS	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. INSS SOBRE PRO LABORE 09/2022		133,32
30/09/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	6.321,26	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022		6.321,26
30/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 09/2022	600,00	
30/09/2022	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	VR. REF PROVISÃO ASS. CONTABIL A PAGAR COMPETÊNCIA 09/2022		600,00
30/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES NFS-E 4 - FUTURE CC 04.51	10.000,00	
30/09/2022	1.1.20.100.2	FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	VR. CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTES NFS-E 4 - FUTURE CC 04.51		10.000,00
30/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE NFS-E 4 - SOCIO JUSCELINO B TORRES	8.980,00	
30/09/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONFORME EXTRATO PGTO DE NFS-E 4 - SOCIO JUSCELINO B TORRES		8.980,00
30/09/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 10/2022 BR OFFICES GOIANIA - GO	689,00	
30/09/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 10/2022 BR OFFICES GOIANIA - GO		689,00
30/09/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 10/2022	2.613,10	
30/09/2022	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL COMPETÊNCIA 10/2022		2.613,10
			TRANSPORTE	30.548,68	30.548,68

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.548,68	30.548,68
30/09/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 09/2022	250,00	
30/09/2022	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	VR. REF PROVISÃO INTERNET A PAGAR 09/2022		250,00
30/09/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO ÁGUA MÊS 09/2022	110,20	
30/09/2022	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	PROVISÃO ÁGUA MÊS 09/2022		110,20
30/09/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2022	510,41	
30/09/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2022		510,41
30/09/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 30/09/2022 - VR. REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	65.626,65	
30/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	SALDO EM 30/09/2022 - VR. REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		65.626,65
30/09/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 09/2022	39,99	
30/09/2022	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	VR. REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE COMP. 09/2022		39,99
30/09/2022	2.3.20.1	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	SALDO EM 30/09/2022 - VR. REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	65.000,00	
30/09/2022	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	SALDO EM 30/09/2022 - VR. REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		65.000,00
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	8.004,40	
30/09/2022	5.1.10.500.1	DESPESAS COM VIAGENS	SALDO EM 30/09/2022		8.004,40
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	2.121,88	
30/09/2022	5.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	SALDO EM 30/09/2022		2.121,88
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	842,05	
30/09/2022	5.1.10.500.4	REFEIÇÕES	SALDO EM 30/09/2022		842,05
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	11.096,75	
30/09/2022	5.1.10.600.1	ALUGUÉIS	SALDO EM 30/09/2022		11.096,75
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	359,91	
30/09/2022	5.1.10.600.3	TELEFONE	SALDO EM 30/09/2022		359,91
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	10.908,00	
30/09/2022	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO EM 30/09/2022		10.908,00
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	1.199,88	
30/09/2022	5.1.20.100.6	INSS	SALDO EM 30/09/2022		1.199,88
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	4.509,76	
30/09/2022	5.1.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	SALDO EM 30/09/2022		4.509,76
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	5.170,41	
30/09/2022	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM 30/09/2022		5.170,41
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	919,68	
30/09/2022	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM 30/09/2022		919,68
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	1.803,78	
30/09/2022	5.1.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO EM 30/09/2022		1.803,78
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	147.415,14	
30/09/2022	5.1.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO EM 30/09/2022		147.415,14
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	281,73	
30/09/2022	5.1.30.100.4	DESCONTO CONCEDIDOS	SALDO EM 30/09/2022		281,73
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	8,36	
30/09/2022	5.1.30.100.6	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	SALDO EM 30/09/2022		8,36
30/09/2022	3.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SALDO EM 30/09/2022	423.389,72	
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022		423.389,72
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	22.341,05	
30/09/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO EM 30/09/2022		22.341,05
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	837,65	
30/09/2022	5.1.20.401.8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO EM 30/09/2022		837,65
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	3.423,12	
30/09/2022	5.1.20.402.5	SERVIÇOS GRÁFICOS	SALDO EM 30/09/2022		3.423,12
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	2.250,00	
30/09/2022	5.1.20.402.6	INTERNET	SALDO EM 30/09/2022		2.250,00
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	11.474,99	
30/09/2022	5.1.20.402.8	OUTRAS DESPESAS	SALDO EM 30/09/2022		11.474,99
30/09/2022	6.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/09/2022	188.421,18	
			TRANSPORTE	1.008.865,37	820.444,19

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	1.008.865,37	820.444,19
			SALDO EM 30/09/2022		188.421,18
			TOTAL DO DIA	1.008.865,37	1.008.865,37
			TOTAL DO MÊS	1.270.583,89	1.270.583,89

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
CPF: 009.792.232-37

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 30/09/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	435.900,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.205,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	63.242,83D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.300,80D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.300,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.942,03D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.942,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.962,33D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.962,33D
637	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	8.962,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.695,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	363.695,30D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	232.917,33D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.917,33D
668	1.2.30.300.2	INSTALAÇÕES	15.000,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	120.777,97D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	120.777,97D
149	2	PASSIVO	435.900,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.479,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.321,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.321,26C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	6.321,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.345,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.212,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.212,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	133,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.812,70C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4.812,70C
641	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	510,41C
642	2.1.60.300.2	AGUA A PAGAR	110,20C
643	2.1.60.300.3	TELEFONES A PAGAR	39,99C
644	2.1.60.300.4	INTERNET A PAGAR	250,00C
675	2.1.60.300.5	ASS. CONTABIL A PAGAR	600,00C
686	2.1.60.300.7	ALUGUEIS A PAGAR	3.302,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	423.421,18C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	65.000,00D
251	2.3.20.1	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	65.000,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.421,18C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.421,18C

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
 - AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 02 A 26 DO LIVRO DIÁRIO Nº 05, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIÁS

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 EMPRESARIO
 CPF: 007.685.994-07

VITÓRIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
 CPF: 009.792.232-37

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 30/09/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	188.421,18C

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 02 A 26 DO LIVRO DIÁRIO Nº 05 , REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIÁS

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
CPF: 009.792.232-37



132
Empresa: ALTEON ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 20.594.387/0001-69
Insc. Junta Comercial: 52205711386 Data: 01/08/2022
Período: 01/01/2022 - 30/09/2022

Folha: 0029
Número livro: 0005
Emissão: Página 29 de 33
Hora: 12:05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.389,72	<u>423.389,72</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(22.341,05)	<u>(22.341,05)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>401.048,67</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>401.048,67</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(201.152,50)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM VIAGENS	(8.004,40)	
HOSPEDAGEM	(2.121,88)	
RECURSOS	(842,05)	
ALUGUÉIS	(11.096,75)	
TELEFONE	(359,91)	<u>(22.424,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(10.908,00)	
INSS	(1.199,88)	
TAXAS DIVERSAS	(4.509,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.170,41)	
ÁGUA E ESGOTO	(919,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.803,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(147.415,14)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(837,65)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(3.423,12)	
INTERNET	(2.250,00)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(281,73)	
JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	(8,36)	<u>(178.727,51)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>199.896,17</u>

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS N° 02 A 26 DO LIVRO DIÁRIO N° 05 , REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIÁS

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
CPF: 009.792.232-37

133
Empresa: ALTEON ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 20.594.387/0001-69
Insc. Junta Comercial: 52205711386 Data: 01/08/2022
Período: 01/01/2022 - 30/09/2022

Folha: 0030
Número livro: 0005
Emissão: **Página 30 de 33**
Hora: 12:05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 199.896,17

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 199.896,17

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 02 A 26 DO LIVRO DIÁRIO Nº 05 , REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO GOIÁS

JUSCELINO BRASILINO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000
CPF: 009.792.232-37



Empresa: ALTEON ENGENHARIA LTDA

Inscrição: 20.594.387/0001-69

Período: 01/01/2022 - 30/09/2022

Insc. Junta Comercial: 52205711386 Data: 01/08/2022

Página: 0031

Número livro: 0005

Emi: Página 31 de 33

Hora: 14:10:03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/09/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	72.205,16 + 0,00	5,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.479,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	72.205,16	5,79
	Passivo Circulante	12.479,28	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.479,28 + 0,00	0,03
	Ativo	435.900,46	

JUSCELINO BRASILINO TORRES


EMPRESARIO

CPF: 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA

Reg. no CRC - PA sob o No. 0228000

CPF: 009.792.232-37



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 30/09/2022, da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 30/09/2022

JUSCELINO BRASILINO TORRES
Administrador, Sócio
CPF 007.685.994-07

VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
CONTADOR
CRC/PA 022800





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALTEON ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00768599407	
00979223237	

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right, with some illegible text below.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12214093472 em 27/10/2022, protocolo 221892400. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALTEON ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52205711386
CNPJ:	20594387000169
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 30/09/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00768599407	JUSCELINO BRASILINO TORRES	
00979223237	VITORIA MARIA FERREIRA SILVEIRA	PA022800



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	VITÓRIA MARIA FERREIRA SILVEIRA
REGISTRO.....:	PA-022800/O
CATEGORIA...:	CONTADOR
CPF/CNPJ.....:	009.***.***-37
SITUAÇÃO.....:	ATIVO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS, 11/10/2022 as 09:05:18

Código de Controle: 1871.8976.9808.3990

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço <http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>

D.2. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública.





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
 CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
 TODAS AS COMARCAS

N^o : **104712897583**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : ALTEON ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 20594387000169

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104712897583**



Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 7 de dezembro de 2022, às 19:15:48
 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
 Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
 Data da última atualização do banco de dados: 7 de dezembro de 2022

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Carla M. S. S. S.' followed by a flourish.



D.3. Comprovante de opção pelo Sistema Simples Nacional de Tributação



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.594.387/0001-69**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALTEON ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

1
a
m.
g

ANEXO E

DOCUMENTOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA






Anexo E: Documentos Qualificação Técnica

E.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

- E.1.1 Certificado de registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 40767/2022-INT

Válida até: 08/02/2023

Razão social.: ALTEON ENGENHARIA LTDA
 Sede.....: AV 136, N 761, QD F44, LT 2E, 11 ANDAR
 SETOR SUL
 Cidade.....: GOIANIA UF: GO
 Capital.....: R\$ 300.000,00
 Registro nr.: 33799/RF Data do registro....: 12/08/2022
 CNPJ.....: 20.594.387/0001-69

OBJETIVOS SOCIAIS:

ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ARMAZENS, GARAGENS, ESTADIOS, IGREJAS, PRESIDIOS, AEROPORTOS, RODOVIARIAS, ESTACOES E PORTOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, VIAS FERREAS, PISTA DE AEROPORTOS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E DE TUNEIS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES SUBESTAOE HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMOELETRICAS, REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES PORTUARIAS, PORTOS, MARINAS, ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGACAO, ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRAGAGEM, ATERRO HIDRAULICO, BARRAGENS, REPRESAS, DIQUES, DE EMISSARIOS UBMARINOS E INSTALACAO DE CABOSSUBMARINOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TAIS COMO REFINARIAS E PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLISAO) PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO SONDAGENS, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS CONJUNTO DE OPERACOES DE ESCAVACAO, DERROCAMENTOS, NIVELAMENTO, TRANSPORTE, DEPOSITO, COMPACTACAO DE TERRAS E DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 40767/2022-INT

PAG:02

INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES E SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO) SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, COMO: EDIFICIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS), EDIFICIOS NAO-RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALOES DE EXPOSICOES, SHOPPING CENTERS E TERRENOS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO), SUPERVISAO DA EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, GEOFISICOS E SISMOGRAFICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: ANA NERY TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4752/D-RN

Visada no CREA-GO em: 23/03/2009

Data admissão: 01/09/2022

Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 26630/D-PE

Visada no CREA-GO em: 20/05/2022

Data admissão: 01/09/2022

Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 40767/2022-INT

PAG:03

Nome.....: HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 5359/D-RN

Visada no CREA-GO em: 09/05/2011

Data admissão: 31/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: JUSCELINO BRASILINO TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 6342/D-RN

Visada no CREA-GO em: 04/03/2022

Data admissão: 12/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:40:41 hs do dia 11/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 029DC31241

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

F I M



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 31654/2022-INT

Válida até: 02/12/2022

Nome.....: ANA NERY TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: 4752/D-RN

Data da Expedição: 14/02/2000

Visto.....: 20945/V

Data do Visto: 23/03/2009

RNP.....: 2102781801

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:58:35 hs do dia 04/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 01D5239515

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 37182/2022-INT

Válida até: 11/01/2023

Nome.....: ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 26630/D-PE Data da Expedição: 14/02/2000
Visto.....: 1800551231/V Data do Visto: 20/05/2022
RNP.....: 1800551231
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:56:39 hs do dia 13/09/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0489357399

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 37191/2022-INT

Válida até: 11/01/2023

Nome.....: HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 5359/D-RN Data da Expedição: 19/06/2002
Visto.....: 23963/V Data do Visto: 09/05/2011
RNP.....: 2105848320
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:33:30 hs do dia 13/09/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05DFA59610

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 33617/2022-INT

Válida até: 16/12/2022 ✓

Nome.....: JUSCELINO BRASILINO TORRES
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 6342/D-RN Data da Expedição: 17/03/2005
Visto.....: 2105630103/V Data do Visto: 04/03/2022
RNP.....: 2105630103
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:05:30 hs do dia 18/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 00B0557930

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

E.1.2 Declaração da empresa nomeando 01 (um) responsável técnico a ser designado como Responsável pela Elaboração dos Projetos, com seu respectivo Registro de Pessoa Física junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA



**DECLARAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
TÉCNICA DOS PROJETOS**
ANEXO IV

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022 19 de
dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m
Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo


OBJETO: de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

Eu, o **Erro! Autoreferência de indicador não válida.**, portador **Erro! Autoreferência de indicador não válida.** e do **Erro! Autoreferência de indicador não válida.**, **Erro! Autoreferência de indicador não válida.**, na condição de responsável técnico da empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, **DECLARO**, assumo além da responsabilidade da empresa, também o reconhecimento de minha responsabilidade técnica, nos limites da atuação profissional instituídos pelo CREA, pelo cumprimento dos projetos a serem desenvolvidos e futuramente aprovados, assumindo a responsabilidade legal pela veracidade dos dados técnicos e demais peças técnicas a serem desenvolvidas e desta declaração apresentada.

Estou ciente que responderei ao órgão de classe, caso não cumpra esta declaração, para fins da **Tomada de Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, junto ao Município de Bocaiúva do Sul.

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Engº. Juscelino B. Torres | Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07

E.1.3 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na qual conste o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) como Coordenador para a(s) obra(s) em questão, dentro do prazo legal de sua vigência





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 40767/2022-INT

Válida até: 08/02/2023

Razão social.: ALTEON ENGENHARIA LTDA
 Sede.....: AV 136, N 761, QD F44, LT 2E, 11 ANDAR
 SETOR SUL
 Cidade.....: GOIANIA UF: GO
 Capital.....: R\$ 300.000,00
 Registro nr.: 33799/RF Data do registro....: 12/08/2022
 CNPJ.....: 20.594.387/0001-69

OBJETIVOS SOCIAIS:

ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ARMAZENS, GARAGENS, ESTADIOS, IGREJAS, PRESIDIOS, AEROPORTOS, RODOVIARIAS, ESTACOES E PORTOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, VIAS FERREAS, PISTA DE AEROPORTOS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E DE TUNEIS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES SUBESTAOE HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMOELETRICAS, REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES PORTUARIAS, PORTOS, MARINAS, ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGACAO, ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRAGAGEM, ATERRO HIDRAULICO, BARRAGENS, REPRESAS, DIQUES, DE EMISSARIOS UBMARINOS E INSTALACAO DE CABOSSUBMARINOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TAIS COMO REFINARIAS E PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO) PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO SONDAGENS, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS CONJUNTO DE OPERACOES DE ESCAVACAO, DERROCAMENTOS, NIVELAMENTO, TRANSPORTE, DEPOSITO, COMPACTACAO DE TERRAS E DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 40767/2022-INT

PAG:02

INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES E SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO) SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, COMO: EDIFICIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS), EDIFICIOS NAO-RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALOES DE EXPOSICOES, SHOPPING CENTERS E TERRENOS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO), SUPERVISAO DA EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, GEOFISICOS E SISMOGRAFICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA.

 R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: ANA NERY TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4752/D-RN

Visada no CREA-GO em: 23/03/2009

Data admissão: 01/09/2022

Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 26630/D-PE

Visada no CREA-GO em: 20/05/2022

Data admissão: 01/09/2022

Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 40767/2022-INT

PAG:03

Nome.....: HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 5359/D-RN

Visada no CREA-GO em: 09/05/2011

Data admissão: 31/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: JUSCELINO BRASILINO TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 6342/D-RN

Visada no CREA-GO em: 04/03/2022

Data admissão: 12/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:40:41 hs do dia 11/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 029DC31241

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

- E.1.4 Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade compatível e pertinente com o objeto da presente licitação

A seguir, serão apresentadas todas os Atestados de Capacidade Técnicas referente ao objeto.






E.1.4.1 Planilha Resumo dos Atestados de Capacidade Técnico-Operacional




ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL



PLANILHA RESUMO DOS ATESTADOS - VILATORRE ENGENHARIA LTDA (NOME DA RAZÃO SOCIAL ANTERIOR)/ALTEON ENGENHARIA LTDA - CNPJNº.: 20.594.387/0001-69

LICITANTE: ALTEON ENGENHARIA LTDA | CNPJ Nº.: 20.594.387/0001-69 | ENDEREÇO: AV. 136, Nº 761, SETOR SUL, 11º ANDAR, GOIÂNIA/GO, CEP 74.093-248

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

Nº. CERTAME: CONCORRÊNCIA 02/2022 | DATA/HORA SESSÃO: 19/12/2022 às 08h30m

OBRA: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

RELAÇÃO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

ITEM	CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO				URID.	QUANT.	PERÍODO			EMPRESAS PÚBLICAS/PRIVADAS			
	ATESTADO		ESPECIFICAÇÃO/DISCRIMINAÇÃO				INÍCIO	FIM	DURAÇÃO	PROPRIETÁRIO	CONTRATANTE	CONTRATADA	
01	Nº.	DATA	NOME DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	LOCALIZAÇÃO ESTADO/PAÍS			432	NOME CNPJ	NOME CNPJ	NOME CNPJ		
1.1	CAT PA250738/2021 CREA Nº2105630103	19/10/21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSEGO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO DE 63,0 KM NO SUDESTE DO PARÁ (RFSP), BEM COMO UM PONTO DE CARREGAMENTO NO RFSP. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA DE 20,0 KM QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO.	INFRAESTRUTURA RODO-FERROVIÁRIA	PA/BRASIL	KM	63,00	04/01/21	19/10/21	288	VALE S/A 33.592.510/0001-54	EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 44.239.135/0008-56	VILATORRE ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69
1.3	CAT PA277212/2022 CREA Nº2105630103	24/08/21	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 96 RUAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, COM METODOLOGIA BIM.	INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA	PE/BRASIL	KM	20,00	25/04/22	24/05/22	29	PDCA ENGENHARIA 11.019.554/0001-57	PDCA ENGENHARIA 11.019.554/0001-57	ALTEON ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69
1.4	CAT PA278665/2022 CREA Nº2105630103	12/09/22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS CIVIS, COM 18,56 KM DE EXTENSÃO DE IMPLANTAÇÃO E 2,52 KM DE RESTAURAÇÃO DE VIAS, PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO SANTA FÉ, NA CIDADE DE LIMOEIRO, ESTADO DE PERNAMBUCO.	INFRAESTRUTURA URBANA	PE/BRASIL	KM	21,08	03/06/22	03/09/22	92	METRAX ENGENHARIA LTDA 14.567.616/0001-53	METRAX ENGENHARIA LTDA 14.567.616/0001-53	ALTEON ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS CONTRATADAS, "VILATORRE ENGENHARIA LTDA" E "ALTEON ENGENHARIA LTDA", ESSAS INDICADAS EM DIFERENTES SERVIÇOS, TRATA-SE DA MESMA EMPRESA, ESTABELECIDAS SOB CNPJ Nº. 20.594.387/0001-69, ONDE NO ANO DE 2021, A VILATORRE ENGENHARIA LTDA (NOME INICIAL DA EMPRESA) SOPREU UMA ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL, PASSANDO A SE CHAMAR DESDE ENTÃO, ALTEON ENGENHARIA LTDA, SEMPRE MANTENDO O MESMO NÚMERO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS.

ALTEON ENGENHARIA LTDA | CNPJ 20.594.387/0001-69
 ENGº. JUSCELINO B. TORRES - Crea 2105630103
 RG.: 1.628.707 SSP/RN | CPF.: 007.685.994.07

le
 see
 g

- Atestado 01 - CAT PA250738/2021 | CREA N°2105630103





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

250738/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **JUSCELINO BRASILINO TORRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUSCELINO BRASILINO TORRES**
Registro: **9355-V PA** RNP: **2105630103**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20210671070** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2021 Baixada em: 14/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VILATORRE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** CPF/CNPJ: **44.239.135/0008-56**
Endereço do contratante: AVENIDA DO VALE Nº: 8
Complemento: Edifício Michelangelo Office, Sala 801 Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075660
Contrato: Celebrado em: 04/01/2021
Valor do contrato: R\$ 212.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA PROJETO DO RAMAL DO COBRE Nº: 00
Complemento: INTERLIGAÇÃO MINA DO SOSSEGO À MINA DO PROJETO CRISTALINO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Canaã dos Carajás UF: PA CEP: 68537000
Coordenadas Geográficas: -6.432691, -50.057035
Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 04/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: VALE S/A CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #137 - FERROVIA 24 - Projeto 63.00 quilômetro; 9 - GESTÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 9 - GESTÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #137 - FERROVIA 24 - Projeto 63.00 quilômetro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIAR A CONTRATANTE NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA E AUXILIAR NA GESTÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA. PROJETO TRABALHADO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSEGO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO DE 63,0 KM NO SUDESTE DO PARÁ (RFSP), BEM COMO UM PONTO DE CARREGAMENTO NO RFSP. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA DE 20,0 KM QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES .





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

250738/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 250738/2021
20/10/2021, 14:44
4ZaaZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZaaZ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, sociedade com filial no endereço na cidade de São Luís e estado do Maranhão, na Avenida do Vale, Lote 08, Quadra 23, Sala 801, Bairro Jardim Renascença, CEP 65.075-660, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.239.135/0008-56, neste ato Representado pelo seu Responsável Técnico, o Sr. **ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO**, Engenheiro Civil, RNP Nº. 2604895820, CPF Nº.: 065.227.398-01, ATESTA para os fins que se fizerem necessários, que o Engº. Civil **JUSCELINO BRASILINO TORRES**, CREA Nº. 6.342D/RN, RNP Nº 210563010-3, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 1.628.707 SSP/RN e do CPF nº. 007.685.994-07, que através da empresa **VILATORRE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 20.594.387/0001-69, sediada à Av. Brasília, 295, setor Tapajós, na cidade de Tucumã, estado do Pará, prestaram os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com qualidade e responsabilidade, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas.

1.0 DADOS DO CONTRATO EGIS / VILATORRE ENGENHARIA

1.1 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIAR A CONTRATANTE NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA E AUXILIAR NA GESTÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA CONFORME PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL DO DIA 30/12/2020.

1.2 VALOR CONTRATUAL

1.2.1 Valor previsto: R\$ 212.400,00
1.2.2 Valor faturado acumulado: R\$ 159.300,00

1.3 PRAZO CONTRATUAL

1.3.1 Duração Prevista: 365 DIAS
1.3.2 Data de início do contrato: 04/01/2021
1.3.3 Data do fim do contrato: 04/01/2022
1.3.4 Período trabalhado: 04/01/2021 a 14/10/2021

2.0 DADOS DA OBRA/PROJETO EGIS/VALE

2.1 **CONTRATADA:** EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, SOCIEDADE COM ENDEREÇO NA CIDADE DE SÃO LUÍS E ESTADO DO MARANHÃO, NA RUA DOS GUARÁS, 04, PONTA DO FAROL - CEP: 65077-460, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 44.239.135/0008-56.

2.2 **PROPRIETÁRIA:** VALE S.A., SOCIEDADE COM SEDE NA CIDADE E ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA PRAIA DE BOTAFOGO, SALAS 701 A 1901, BOTAFOGO, CEP 22.250-145, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 33.592.510/0001-54.

2.3 **OBJETO:** CONTRATO 5500068108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSEGO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO SUDESTE DO PARÁ (RFSP), BEM COMO UM

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615 4380
Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134 7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643 5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas



PONTO DE CARREGAMENTO NO RFSP. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO.

3.0 SERVIÇOS REALIZADOS


3.1 ESCOPO DE FORNECIMENTO

Os serviços realizados e ora tratados, dizem respeito à execução do PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSEGO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO SUDESTE DO PARÁ (RFSP), BEM COMO UM PONTO DE CARREGAMENTO NO RFSP. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO. O REGIME DE CONTRATAÇÃO SERÁ ATRAVÉS DE PERÇOS UNITÁRIOS. O EMPREENDIMENTO SE LOCALIZA NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PARÁ.

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

O projeto Cristalino está localizado no município de Curionópolis, no Pará. O empreendimento gerido pela VALE será constituído por uma cava a céu aberto, o minério será levado por uma correia transportadora de longa distância até uma usina de beneficiamento, estima-se uma capacidade de processamento de 16 MTPA e produção de 100 mil toneladas de cobre em concentrado, sendo o sistema ainda provido de duas pilhas de estéril e uma pilha temporária de minério com uma barragem de rejeito e duas barragens de captação de água.

3.1.1.1 Localização Geográfica



O escopo contratual previu a execução dos Projetos Conceituais com seus respectivos estudos de "TRADE OFF", a saber;

- Peras ferroviárias localizadas nas imediações das minas de Sossego e Cristalino, e linhas acessórias, Ramal ferroviário entre as minas de Sossego e Cristalino, Ramal ferroviário para interligação do novo ramal ao RFSP; Ponto de carregamento no RFSP e duas edificações, a

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-ltda.com.br | crepa@egis-ltda.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.




saber: edifício para sede da VP e outro para acomodar uma sede administrativa, com um desenvolvimento total aproximado de 63 km.

- Estrada de acesso rodoviário pavimentado, que permitirá a chegada de equipamentos na mina do Cristalino, com desenvolvimento aproximado de 20 km.


3.1.1.2 Peras ferroviárias nas minas de Sossego e Cristalino

Desenvolvimento dos projetos de duas peras ferroviárias, uma na mina de Cristalino e outra na mina de Sossego, incluindo alternativas para o estudo de "trade off", sobre bases topográficas existentes e disponíveis. As alternativas conceituais devem acomodar aproximadamente 6 km de desenvolvimento ferroviário.



3.1.1.3 Projeto do trecho ferroviário entre as minas do Sossego e Cristalino

Para este trecho de ferrovia se prevê uma linha singela de extensão aproximada de 46 km, interligando as 02 peras ferroviárias mencionadas anteriormente.



[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br




[Large handwritten signature]





3.1.1.4 Projeto do trecho ferroviário de interligação com o ramal ferroviário (RFSP)

O ramal ferroviário projetado se integra ao RFSP, por meio de um ramal de interligação, dotado de dois triângulos de reversão, com desenvolvimento de aproximadamente 6,5 km.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



3.1.1.5 Ponto de carregamento no RFSP e Estruturas de Apoio

Para a conexão com o RFSP está sendo previsto um ponto de apoio ao carregamento, sugere-se que neste ponto exista edificações de apoio, a ser aprovada pela VALE.



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48
Chave de Impressão: 4ZaaZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715 864 - Tel: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510 020 - Tel: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34005-049 - Tel: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote B, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel: +55 (98) 3227 0250/3267 2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br







3.1.1.6 Projeto de uma estrada de acesso rodoviário Cristalino para Canaã

Estrada de acesso rodoviário pavimentado, que permitirá a chegada de equipamentos na mina do Cristalino, com desenvolvimento aproximado de 20 km, podendo ser utilizado inclusive como acesso de manutenção. Interliga-se com PA 160 para acesso a Canaã dos Carajás e Parauapebas.



3.1.1.7 Geometria Básica



Handwritten signature

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715 864 - Tel: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510 020 - Tel: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereco - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel: +55 (98) 3227 0250/3267 2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48
Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Handwritten signatures





PASSAGEM INFERIOR FER.	17-515	17-525	8,00	10,00
VIADUTO RODOVIÁRIO	20-488	20-502	9,00	14,00
VIADUTO FERROVIÁRIO	33-800	33-860	16,00	80,00
PONTE FERROVIÁRIA	41-672	41-742	12,00	70,00
PASSAGEM INFERIOR FER	44-952	44-978	6,00	26,00
PONTE FERROVIÁRIA	47-673	47-733	12,00	80,00
TOTAL				245,00

3.2 EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

O escopo de fornecimento dos serviços contemplou o desenvolvimento de todas as atividades de engenharia necessárias à elaboração e consolidação da documentação técnica de projeto na fase conceitual para a implantação do objeto deste escopo e que compreende as seguintes disciplinas, sem se limitar a:

- Investigação Geotécnica:** Elaboração do Plano de Sondagens, Execução de sondagens mistas, trado e percussão; Coletas de amostras deformadas e indeformadas; Locação das sondagens e amostragem em campo, Poços de inspeção, Trincheiras, Ensaios de laboratório convencionais e especiais, de acordo com Planilha de Quantidade.
- Levantamento topográfico:** Execução de topografia para adequar e ajustar soluções de projeto conceitual através de levantamento aéreo com VANT e/ou implantação de marcos topográficos e levantamento planialtimétrico e cadastral, de acordo com Planilha de Quantidade.
- Levantamento Geofísico:** Execução de levantamento geológico-geotécnico através de equipamentos de geofísica com capacidade para aferir superfícies de solo e rocha, bem como elementos estruturais dos materiais rochosos que poderão impactar na estabilidade dos taludes.
- Trade off de traçado:** Elaboração de pelo menos três (3) alternativas de traçado para a tomada de decisão de qual a melhor alternativa a ser desenvolvida.
- Estudos de Construtibilidade:** Elaboração de premissas de construção da obra que garantam a efetividade na metodologia construtiva, ganhos econômicos, redução de perdas, minimização ou eliminação de riscos e mapeamento de pleitos futuros.
- Projeto Geométrico:** Apresentação em planta e perfil de todos os elementos que compõem a geometria da via, tais como limites de off-set em convenções pré-definidas e aprovadas pela VALE, quadro de curvas, estaqueamento, rampas, gabaritos, etc.
- Projeto de Terraplenagem:** Seções por estaca com quadro de distribuição de massas e definição das camadas de solo, rocha, cotas de terreno, greide, seções tipo, etc.
- Projeto de Drenagem Superficial:** Apresentação em planta e perfil de todos os elementos de drenagem superficial como canaletas, Valetas, descidas d'água, dissipadores, etc;
- Projeto de Obras de Arte Correntes:** Apresentação em planta e perfil de todos os elementos de bueiros que compõem o traçado. Cálculo de bacias, Cálculo das vazões, etc.
- Projeto de Superestrutura:** Dimensionamento de elementos que compõe a superestrutura ferroviária, incluindo seções tipo, diagrama unifilar, etc;

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134 7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227 0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas





- k) **Projeto de Interferências:** Remanejamento de postes de energia e desvios de estradas e acessos, etc.;
- l) **Projeto de Contenções:** Soluções de contenção de blocos de rocha, Cortinas atirantadas, Muros de Contenção, etc.;
- m) **Projeto de Obras Complementares:** Cercas, Mata-burro, Passagens de Nível, Passagens de Gado, Passagens de Fauna, etc.
- n) **Projeto de Paisagismo e Tratamento Lindeiro:** Tratamento vegetal de taludes, recomposição de áreas degradadas, etc.
- o) **Projeto de Aquisição e Desapropriação de Áreas – AQD:** Delimitação das áreas necessárias de aquisição e desapropriação ao longo da ferrovia ou em regiões de jazidas e materiais de empréstimo.
- p) **Projeto de Área de Supressão Vegetal:** Delimitação das áreas necessárias a serem suprimidas, buscando a otimização das mesmas.

Todos os projetos contêm no mínimo, os seguintes documentos compilados ou específicos por disciplina:

- Memória de Cálculo de Dimensionamento;
- Critérios de Projeto;
- Memória de Cálculo para Levantamento de Quantidades em nível conceitual;
- Planilha de Quantidades;
- Especificações de Serviços de Infraestrutura, Obras Civas e Superestrutura;
- Memorial Descritivo;
- Distribuição de Massas - terraplenagem
- Notas de Serviço – geometria, terraplenagem, drenagem, sublastro, superestrutura.
- Documentos de apoio ambiental;
- Relatório Geral com caracterização do projeto e do empreendimento.

3.3 PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS/COORDENADOS/ELABORADOS NO PERÍODO TRABALHADO

ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
	TOTAL GERAL		
1	ENGENHARIA - CRISTALINO		
1.1	PROJETOS		
1.1.1	PROJETO CONCEITUAL		
1.1.1.1	INFRAESTRUTURA		
1.1.1.1.1	Critérios de Projeto Conceitual de Civil/Infraestrutura	A1 Eq.	6,00
1.1.1.1.2	Projeto Conceitual Geométrico	A1 Eq.	19,20
1.1.1.1.3	Projeto Conceitual de Terraplenagem	A1 Eq.	25,00
1.1.1.1.4	Projeto Conceitual de Drenagem	A1 Eq.	13,98
1.1.1.1.5	Projeto Conceitual de OAC	A1 Eq.	10,00
1.1.1.1.6	Projeto Conceitual de Pavimentação	A1 Eq.	5,00
1.1.1.1.7	Projeto Conceitual de Obras de Artes Especiais	m	350,0
1.1.1.1.8	Projeto Conceitual de Obras Complementares	A1 Eq.	8,00
1.1.1.1.9	Projeto Conceitual de Obras de Contenção	m2	500,00
1.1.1.1.10	Projeto Conceitual de Detecção e Solução de Interferências Existentes	A1 Eq.	12,60

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715 864 - Tel.: +55 (11) 4615 4380
 Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134 7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075 660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
 20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
1.1.1.1.11	Memorial de Cálculo de Estimativa de Quantitativos de Infraestrutura - Projeto Conceitual	A1 Eq.	6,00
1.1.1.1.12	Planilha de Quantidades de Infraestrutura	A1 Eq.	6,00
1.1.1.1.13	Memorial Descritivo do Projeto Conceitual de Infraestrutura	A1 Eq.	6,00
1.1.1.1.14	Relatórios e documentos de FEL 2	A1 Eq.	13,00
1.1.1.2	FERROVIA		
1.1.1.2.1	Análise e Definição das Diretrizes de Traçado para Ferrovia	A1 Eq.	88,00
1.1.1.2.2	Projeto Conceitual Geométrico para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.3	Projeto Conceitual de Drenagem para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.4	Projeto Conceitual de OAC	km	63,00
1.1.1.2.5	Projeto Conceitual de Terraplenagem para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.6	Projeto Conceitual de Superestrutura Ferroviária	km	63,00
1.1.1.2.7	Projeto Conceitual de Obras de Artes Especiais para Ferrovia	m	700,0
1.1.1.2.8	Projeto Conceitual de Obras de Contenção para Ferrovia	m2	4.450,00
1.1.1.2.9	Projeto Conceitual de Instalações Fixas para Ferrovia	A1 Eq.	10,00
1.1.1.2.10	Projeto Conceitual de Sinalização Ferroviária	km	63,00
1.1.1.2.11	Projeto Conceitual de Solução de Interferências para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.12	Projeto Conceitual de Obras Complementares para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.13	Projeto Conceitual para Aquisição de Áreas para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.14	Planilha de Quantidades para Projeto Conceitual da Ferrovia	A1 Eq.	6,00
1.1.1.2.15	Relatório Técnico para Projeto Conceitual da Ferrovia	A1 Eq.	6,00
1.1.1.2.16	Lista de Documentos para Projeto Conceitual da Ferrovia	A1 Eq.	6,00
1.1.1.2.17	Relatórios e documentos de FEL 2	A1 Eq.	12,00
1.1.1.3	GEOTECNIA		
1.1.1.3.1	Estudo de Investigações Geológico-Geotécnicas para a Fase de Projeto Conceitual	A1 Eq.	87,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		
1.2.1.1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		
1.2.1.1.1	Equipe e equipamento de topografia	vb	3,00
1.2.2	PERFILAMENTO A LASER		
1.2.2.1	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO PARA PRODUÇÃO DE ORTOFOTOCARTAS		
1.2.2.1.1	Mobilização do plano de voo	vb	1,00
1.2.2.1.2	Apresentação do projeto de aerolevanteamento	un	1,00
1.2.2.1.3	Levantamentos topográfico dos limites das areas de estudo	km²	59,00
1.2.2.1.4	Apoio basico	km	118,00
1.2.2.1.5	Apoio suplementar da perfilagem	km	118,00
1.2.2.1.6	Apoio suplementar e aerotriangulação da cobertura fotogrametrica	km	118,00
1.2.2.1.7	Cobertura fotogrametrica em 1:8.000	km²	59,00
1.2.2.1.8	Perfilagem e produtos das curvas de nivel de 1 metro	km²	59,00
1.2.2.1.9	Ortofotocartas na escala de 1:2.000	km²	59,00
1.2.2.1.10	Relatório final	un	1,00
1.3	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
1.3.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
1.3.1.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
1.3.1.1.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	2,00
1.3.1.1.2	Sondagem a trado	m	1.435,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br





ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
1.3.1.1.3	Sondagem a pá e picareta (Poço de inspeção 1m x 1m x 1,5m)	m	112,50
1.3.1.2	SONDAGEM A PERCURSÃO SPT		
1.3.1.2.1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem de simples reconhecimento a percussão, com SPT	vb	5,00
1.3.1.2.2	Sondagem a percussão Ø 2.1/2" com ensaio SPT	m	2.343,00
1.3.1.2.3	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	287,00
1.3.1.2.4	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	5,00
1.3.1.2.5	Deslocamento de equipes entre furos acima de 30 km de distância	un	6,00
1.3.1.3	SONDAGEM MISTA S/ LÂMINA D'ÁGUA		
1.3.1.3.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	4,00
1.3.1.3.2	Sondagem rotativa em solo com medida de SPT	m	1.227,50
1.3.1.3.3	Sondagem Rotativa em rocha	m	1.228,00
1.3.1.3.4	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	119,00
1.3.1.3.5	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	2,00
1.3.1.3.6	Deslocamento de equipes entre furos acima de 30 km de distância	un	1,00
1.3.1.4	CPTU / VANE TEST		
1.3.1.4.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	1,00
1.3.1.4.2	Ensaio de Piezocone (CPT/CPTU)	m	96,00
1.3.1.4.3	Ensaio de dissipação de poropressão em furo de piezocone	un	10,00
1.3.1.4.4	Ensaio de Vane Test	un	10,00
1.3.1.4.5	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	6,00
1.3.1.4.6	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	3,00
1.3.1.4.7	Deslocamento de equipes entre furos acima de 30 km de distância	un	1,00
1.3.1.5	SONDAGEM SÍSMICA		
1.3.1.5.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	1,00
1.3.1.5.2	Sondagem Sísmica	m	34.870,00
1.3.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO		
1.3.2.1	PARA SOLOS		
1.3.2.1.1	Coleta de amostra deformada	un	703,00
1.3.2.1.2	Coleta de amostra indeformada (bloco)	un	68,00
1.3.2.1.3	Coleta de amostra indeformada tipo Shelby	un	10,00
1.3.2.1.4	Granulometria por peneiramento	un	365,00
1.3.2.1.5	Granulometria completa (Peneiramento e sedimentação)	un	849,00
1.3.2.1.6	Límites de Atteberg (Liquidez e plasticidade)	un	849,00
1.3.2.1.7	Densidade Real	un	849,00
1.3.2.1.8	Umidade natural	un	849,00
1.3.2.1.9	Peso específico aparente "In Situ"	un	696,00
1.3.2.1.10	Compactação Proctor Normal	un	648,00
1.3.2.1.11	Compactação Proctor Intermediário	un	36,00
1.3.2.1.12	Compactação Proctor Modificado	un	12,00
1.3.2.1.13	Índice Suporte Califórnia	un	696,00
1.3.2.1.14	Investigação geotécnica para classificação MCT, método Tradicional (Mini-MCV)	un	696,00
1.3.2.1.15	Ensaio de Módulo de Resiliência dos Solos	un	462,00
1.3.2.1.16	Ensaio de cisalhamento direto - consolidado e drenado (03 corpos de prova)	un	139,00
1.3.2.1.17	Ensaio Triaxial CU com 3 cps	un	89,00
1.3.2.1.18	Ensaio de Adensamento Edométrico	un	10,00
1.3.2.2	PARA AGREGADO GRAUDO E LASTRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br





ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
1.3.2.2.1	Análise Petrográfica	un	7,00
1.3.2.2.2	Abrásão Los Angeles	un	7,00
1.3.2.2.3	Resistência ao Choque	un	7,00
1.3.2.2.4	Massa específica, massa específica aparente e absorção	un	7,00
1.3.2.2.5	Massa unitária	un	7,00
1.3.2.2.6	Massa específica, absorção e porosidade	un	7,00
1.3.2.2.7	Durabilidade	un	7,00
1.3.2.2.8	Resistência mínima à compressão simples	un	7,00
1.3.2.2.9	Reatividade potencial	un	7,00
1.3.2.3	AREIAS		
1.3.2.3.1	Teor de argila em torrões	un	6,00
1.3.2.3.2	Teor de material pulverulento	un	6,00
1.3.2.3.3	Teor de matéria orgânica	un	6,00
1.3.2.3.4	Massa específica, massa específica aparente e absorção	un	6,00
1.3.2.3.5	Massa unitária	un	6,00
1.3.2.3.6	Durabilidade	un	6,00
1.3.2.3.7	Ensaio de Permeabilidade a carga constante	un	6,00
1.4	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
1.4.1	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
1.4.1.1	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
1.4.1.1.1	Despesas Reembolsáveis	vb	1,00
2	SONDAGEM, ENSAIOS E TOPOGRAFIA - INTEGRIDADE		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		
2.1.1.1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		
2.1.1.1.1	Equipe e equipamento de topografia	vb	7,64
2.1.1.1.2	Implantação de marco de coordenada UTM com GPS	un	50,00
2.1.1.1.3	Implantação de Poligonal	km	60,00
2.1.1.1.4	Transporte de cotas	km	270,00
2.1.1.1.5	Levantamento Planialtimétrico e cadastral	m²	2.889.985,82
2.1.2	TOPOGRAFIA COM DRONE/VANT (ESTAÇÃO TOTAL/RTK)		
2.1.2.1	TOPOGRAFIA COM DRONE/VANT (ESTAÇÃO TOTAL/RTK)		
2.1.2.1.1	Levantamento Aéreo - VANT/DRONE (Equipamento e Equipe com 2 Profissionais), incluindo despesas	Equipe/Mês	4,00
2.2	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
2.2.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
2.2.1.1	SONDAGEM A PERCURSÃO SPT		
2.2.1.1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem de simples reconhecimento a percussão, com SPT	vb	1,00
2.2.1.1.2	Sondagem a percussão Ø 2.1/2" com ensaio SPT	m	1.173,00
2.2.1.1.3	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	87,00
2.2.1.1.4	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	8,00
2.2.1.2	SONDAGEM MISTA S/ LÂMINA D'ÁGUA		
2.2.1.2.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	2,00
2.2.1.2.2	Sondagem rotativa em solo com medida de SPT	m	743,00
2.2.1.2.3	Sondagem Rotativa em rocha	m	525,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.





ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
2.2.1.2.4	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	38,00
2.2.1.2.5	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	5,00
2.2.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO		
2.2.2.1	PARA SOLOS		
2.2.2.1.1	Coleta de amostra deformada	un	18,00
2.2.2.1.2	Coleta de amostra indeformada (bloco)	un	18,00
2.2.2.1.3	Granulometria completa (Peneiramento e sedimentação)	un	18,00
2.2.2.1.4	Limites de Atteberg (Liquidez e plasticidade)	un	18,00
2.2.2.1.5	Densidade Real	un	18,00
2.2.2.1.6	Umidade natural	un	18,00
2.2.2.1.7	Compactação Proctor Normal	un	18,00
2.2.2.1.8	Índice Suporte Califórnia	un	18,00
2.2.2.1.9	Ensaio Triaxial CU com 4 cps	un	18,00
2.2.2.1.10	Índice de Vazios	un	18,00
2.2.2.1.11	Grau de Saturação	un	18,00
2.2.2.1.12	Peso específico úmido	un	18,00
2.2.2.1.13	Peso específico seco	un	18,00
2.3	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
2.3.1	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
2.3.1.1	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
2.3.1.1.1	Despesas Reembolsáveis	vb	1,00
3	ENGENHARIA - CRISTALINO (3º TERMO ADITIVO)		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA OAE'S		
3.1.1.1	BATIMETRIA SOBRE O RIO PARAUAPEBAS		
3.1.1.1.1	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
3.1.1.1.2	Implantação de Marcos Topográficos (apoios) Georreferenciados, com emissão de monografias	Unidade	2,00
3.1.1.1.3	Execução de levantamento batimétrico multifeixe	m²	20.000,00
3.1.1.1.4	Execução de levantamento hidrodinâmico	vb	1,00
3.1.1.1.5	Entrega de Relatórios	vb	1,00
3.1.2	CUSTOS ADICIONAIS	-	
3.1.2.1	CUSTOS ADICIONAIS REFERENTES À PREVENÇÃO DA COVID-19	-	
3.1.2.1.1	Custos adicionais referentes à prevenção da COVID-19	vb	1,00
3.2	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
3.2.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
3.2.1.1	SONDAGEM MISTA S/ LÂMINA D'ÁGUA		
3.2.1.1.1	Perfuração mecanizada em solo por meio de trados vazados, com cravação estática de amostrador do tipo SHELBY/DENISSON/CORTE CONTÍNUO a cada 3 metros	m	570,00
3.2.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO		
3.2.2.1	PARA SOLOS		
3.2.2.1.1	Coleta de amostra indeformada - Tipo Denison	un	75,00
4	SONDAGEM, ENSAIOS E TOPOGRAFIA - INTEGRIDADE RFSP (3º TERMO ADITIVO)		
4.1	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
4.1.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
4.1.1.1	SONDAGEM A PERCURSÃO SPT		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48
Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br





ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
4.1.1.1.1	Deslocamento de equipes entre furos acima de 30 km de distância	un	6,00
4.1.1.2	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
4.1.1.2.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	1,00
4.1.1.2.2	Sondagem a pá e picareta (Poço de inspeção 1m x 1m x 1,5m)	m	18,00
4.1.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO		
4.1.2.1	PARA SOLOS		
4.1.2.1.1	Peso específico aparente "In Situ"	un	18,00

4.0 EQUIPE TÉCNICA DA VILATORRE ENGENHARIA

A seguir, serão apresentados parte da equipe técnica que atuaram nos serviços.

Nome	Nº Crea	Nº ART	Função	Atividade	Período
Engº Juscelino Brasilino Torres	2105630103	PA20210671070	Gerente de Contrato	Projetos, Coordenação e Supervisão de Serviços	04/01/2020 a 14/10/2021

4.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional acima relacionado, executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

São Paulo/SP, 19/10/2021.

Atenciosamente,

Engº Civil. Alexandre Zuppolini Neto
 Diretor Vice-Presidente
 RNP Nº. 2604895820
 Egis Engenharia e Consultoria
 CNPJ Nº. 44.239.135/0008-56

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715 864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 45D - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510 020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075 660 - Tel.: +55 (98) 3227 0250/3267 2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas



- Atestado 02 - CAT PA277212/2022 | CREA Nº2105630103





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

277212/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **JUSCELINO BRASILINO TORRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUSCELINO BRASILINO TORRES**

Registro: **9355-V PA** RNP: **2105630103**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA, ESPEC. EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Número da ART: **PA20220765607** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2022 Baixada em: 18/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALTEON ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA** CPF/CNPJ: **11.019.554/0001-57**

Endereço do contratante: RUA GUIMARÃES PEIXOTO

Nº: 75

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051200

Contrato: FFT-032-2022

Celebrado em: 25/04/2022

Valor do contrato: R\$ 120.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GUARARAPES

Nº: 2114

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: PETROLINA

UF: PE

CEP: 56302905

Coordenadas Geográficas: -9.399965, -40.500073

Data de início: 25/04/2022

Conclusão efetiva: 25/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA

CPF/CNPJ: 11.019.554/0001-57

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #188 - GEOTECNICA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 20.00 quilômetro;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 96 RUAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, COM METODOLOGIA BIM.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades de PROJETOS dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

277212/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 277212/2022
24/08/2022, 11:09
036Zb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 036Zb



Recife, 18 de Agosto de 2022

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, a requerimento do interessado, que a ALTEON ENGENHARIA LTDA, empresa com sede na Rua Níquel, 246, Setor Aeroporto, na cidade de Tucumã, Estado do Pará, CEP 68.385-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.594.387.0001-69, desenvolveu, em perfeita observância às cláusulas do contrato, PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Guimarães Peixoto, 75, Sala 1604, Casa Amarela, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.019.554/0001-57, para os serviços ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

1. OBJETO DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO:

- ESTUDOS DE TRÁFEGO, TOPOGRÁFICO COM GEORREFENCIAMENTO, HIDROLÓGICO E GEOTÉCNICO;
- PROJETOS DE GEOMETRIA, DE PAVIMENTAÇÃO, DE DRENAGEM, DE SINALIZAÇÃO E SEUS ORÇAMENTOS DE 96 RUAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, COM METODOLOGIA BIM.

1.1 DADOS DO CONTRATO

- Número: FFT-32-2022
- Valor: R\$ 120.000,00
- Duração: 30 dias
- Início: 25/04/2022
- Fim: 24/05/2022

1.2 DADOS DAS PARTES

- CONTRATANTE: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA, LOCALIZADA NA RUA GUIMARÃES PEIXOTO, 75 - CASA AMARELA, RECIFE - PE, CEP 52051-200, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 11.019.554/0001-57.
- CONTRATADO: ALTEON ENGENHARIA LTDA, LOCALIZADA NA RUA NÍQUEL, 246, SALA 05, SETOR AEROPORTO, TUCUMÃ - PA, CEP 68.385-000, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 20.594.387/0001-69.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 24/08/2022, às 11:15.

2. SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços realizados e ora tratados, dizem respeito à execução do Projeto Executivo de 96 ruas no Município de Petrolina – PE, com uma extensão de 19,34 km de extensão, conforme relação abaixo.

Nº	VIA	BAIRRO	QUANTITATIVOS		
			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)
1	RUA 10	NOVA DESCOBERTA	224,73	6,22	1.397,82
2	RUA 11	NOVA DESCOBERTA	303,64	7,33	2.225,66
3	RUA 12	NOVA DESCOBERTA	312,88	7,53	2.356,02
4	RUA PROJETADA	NOVA DESCOBERTA	264,17	7,36	1.944,29
5	RUA RUI BARBOSA	NOVA DESCOBERTA	126,25	7,96	1.004,93
6	RUA SANTA CLARA	NOVA DESCOBERTA	223,50	5,88	1.314,19
7	RUA SÃO FRANCISCO	NOVA DESCOBERTA	115,50	6,30	727,63
8	RUA 01	PEDRINHAS	201,26	9,72	1.956,20
9	RUA 02	PEDRINHAS	178,94	6,70	1.198,91
10	RUA 03	PEDRINHAS	171,96	7,81	1.343,03
11	RUA 04	PEDRINHAS	137,26	7,06	969,03
12	RUA 05	PEDRINHAS	93,08	6,85	637,59
13	RUA 06	PEDRINHAS	91,66	7,36	674,58
14	RUA 01	PORTO DA ILHA	851,00	7,81	6.646,34
15	RUA 02	PORTO DA ILHA	159,46	6,67	1.063,58
16	RUA 03	PORTO DA ILHA	275,63	6,41	1.766,50
17	RUA 04	PORTO DA ILHA	114,12	7,23	825,05
18	RUA 05	PORTO DA ILHA	146,28	8,08	1.181,93
19	RUA 06	PORTO DA ILHA	140,66	7,69	1.081,68
20	RUA 07	PORTO DA ILHA	131,26	6,82	895,17
21	RUA 08	PORTO DA ILHA	122,02	7,52	917,57
22	RUA 09	PORTO DA ILHA	210,36	7,04	1.480,96
23	RUA 10	PORTO DA ILHA	125,46	9,21	1.155,48
24	RUA 01	SERROTE	676,64	6,08	4.113,99
25	RUA 02	SERROTE	559,63	7,06	3.950,96
26	RUA 03	SERROTE	71,19	6,11	434,95
27	RUA 04	SERROTE	551,04	6,37	3.510,11
28	RUA 05	SERROTE	75,76	6,99	529,55
29	RUA 06	SERROTE	70,20	6,06	425,44
30	RUA 07	SERROTE	84,98	10,66	905,85
31	RUA 08	SERROTE	275,18	9,54	2.625,18
32	RUA 09	SERROTE	76,61	9,67	740,84
33	RUA 10	SERROTE	78,52	5,96	467,95
34	RUA 11	SERROTE	79,62	6,40	509,57
35	RUA 12	SERROTE	76,73	5,20	399,01
36	RUA DA TURFA	DOM AVELAR	92,04	7,22	664,49
37	RUA DA SEGURANÇA	DOM AVELAR	200,73	8,15	1.635,96
38	RUA DA FELICIDADE	DOM AVELAR	299,10	9,16	2.739,78
39	RUA DO PERDÃO	DOM AVELAR	199,02	7,41	1.474,77
40	RUA DA CULTURA	DOM AVELAR	198,40	9,55	1.894,70
41	RUA BRITA	DOM AVELAR	100,28	7,33	735,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022.



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas



Nº	VIA	BAIRRO	QUANTITATIVOS		
			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
42	RUA DO BERILIO	DOM AVELAR	126,57	7,09	897,37
43	RUA DO CALCÁRIO	DOM AVELAR	150,14	7,93	1.190,61
44	RUA DA CASSITERITA	DOM AVELAR	221,73	9,49	2.104,24
45	RUA DA CIANITA	DOM AVELAR	247,54	10,39	2.571,91
46	RUA DO COBRE	DOM AVELAR	271,83	8,08	2.196,38
47	RUA DO OURO	DOM AVELAR	201,27	7,76	1.561,87
48	RUA DOS VALORES	DOM AVELAR	196,95	7,56	1.488,91
49	RUA DA LIBERDADE	DOM AVELAR	197,19	7,03	1.386,24
50	RUA DA MONAZITA	DOM AVELAR	132,26	7,07	935,08
51	RUA DAS SENSACIONES	DOM AVELAR	209,29	6,98	1.460,85
52	RUA DA COMPREENSÃO	DOM AVELAR	198,95	7,71	1.533,94
53	RUA DA PRUDÊNCIA	DOM AVELAR	196,96	7,39	1.455,52
54	RUA DO OTIMISMO	DOM AVELAR	258,47	6,88	1.778,29
55	RUA DA CONDUTA	DOM AVELAR	207,74	7,46	1.549,78
56	RUA DA CLEMÊNCIA	DOM AVELAR	197,93	7,09	1.403,29
57	RUA 18	LOTEAMENTO RECIFE	339,83	6,39	2.171,54
58	RUA 19	LOTEAMENTO RECIFE	334,84	7,02	2.350,58
59	RUA 20	LOTEAMENTO RECIFE	398,87	6,42	2.560,71
60	RUA 22	LOTEAMENTO RECIFE	251,01	7,05	1.769,63
61	RUA 09	SÃO JORGE	427,03	7,72	3.296,69
62	RUA 10	SÃO JORGE	427,44	7,39	3.158,82
63	RUA 11	SÃO JORGE	428,42	7,77	3.328,81
64	RUA DA HERMATITA (RUA 10)	SANTA LUZIA	259,40	7,35	1.906,56
65	RUA DO CROMO (RUA 11)	SANTA LUZIA	259,09	8,13	2.106,38
66	RUA 13	SANTA LUZIA	252,36	8,82	2.225,81
67	RUA DO CARNAVALESCO	SANTA LUZIA	252,08	7,32	1.845,19
68	RUA 06	TERRAS DO SUL	360,07	8,08	2.909,39
69	RUA 07	TERRAS DO SUL	373,47	8,01	2.991,51
70	RUA AÇUCENA	TERRAS DO SUL	390,84	8,33	3.255,72
71	RUA PEDESTRE 05	JATOBÁ	53,13	6,51	345,86
72	RUA ITAÚBA	JATOBÁ	76,06	7,71	586,40
73	RUA JOÃO FERREIRA DE SOUZA	JATOBÁ	91,48	7,65	699,84
74	RUA MARIA DE LOURDES O. AGUIAR	JATOBÁ	99,09	7,85	777,86
75	RUA PEDESTRE 06	JATOBÁ	55,18	6,00	331,11
76	RUA PARACAUBA	JATOBÁ	109,05	7,25	790,63
77	RUA 06	JATOBÁ	56,41	7,99	450,70
78	RUA PEROBA	JATOBÁ	109,82	9,07	996,06
79	RUA 03	JATOBÁ	56,63	6,50	368,10
80	ARÍLIO BRANDÃO	SÃO JOSÉ	201,44	7,41	1.492,64
81	TRAVESSA 01	CIDADE UNIVERSITÁRIA	54,90	10,12	555,56
82	TRAVESSA 03	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,39	7,61	421,48
83	TRAVESSA 04	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,16	7,31	403,19
84	TRAVESSA 05	CIDADE	55,64	7,51	417,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 036Zb


O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas



Nº	VIA	BAIRRO	QUANTITATIVOS		
			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
		UNIVERSITÁRIA			
85	TRAVESSA 06	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,86	7,66	427,88
86	TRAVESSA 07	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,83	7,34	409,82
87	TRAVESSA 08	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,79	7,41	413,40
88	TRAVESSA 09	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,76	7,12	397,03
89	RUA 07	VILA MARCELA	246,59	7,67	1.891,38
90	RUA 10	VILA MARCELA	239,57	7,45	1.784,78
91	RUA 12	VILA MARCELA	235,60	7,56	1.781,17
92	RUA 11	VILA DÉBORA	224,28	7,22	1.619,31
93	RUA 12	VILA DÉBORA	224,13	6,67	1.494,93
94	RUA PAPA CAPIM	PADRE CÍCERO	237,76	7,80	1.854,54
95	RUA MICO LEÃO DOURADO	PADRE CÍCERO	237,18	7,67	1.819,14
96	RUA TARTARUGA	PADRE CÍCERO	86,04	7,28	626,37
TOTAL			19.340,05		145.070,92

2.1 PROJETOS REALIZADOS

A seguir, são apresentados os mapas de localização de cada bairro.



Mapa 1 – Bairro Nova Descoberta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022




Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15


Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas





Mapa 2 - Bairro Porto da Ilha



Mapa 3 - Bairro Pedrinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb


○ documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas

Ata de reunião do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, realizada em 24/08/2022, às 11:15h, no local de trabalho do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, em Belém - PA.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creepa.com.br

Impresso em: 24/08/2022, às 11:15.



Mapa 4 - Bairro Serrote



Mapa 5 - Terras do Sul

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas


[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 24/08/2022, às 11:15.



Mapa 6 - Loteamento Recife



Mapa 7 - Bairro São José



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022

Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb


O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas




CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 24/08/2022, às 11:15.



Mapa 8 - Vila Marcela



Mapa 9 - Bairro São Jorge



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022

Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: teleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 24/08/2022, às 11:15.



Mapa 10 - Rua Padre Cícero



Mapa 11 - Vila Débora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022




Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb


O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas

[Handwritten signatures in blue ink]





Mapa 12 - Bairro Jatobá



Mapa 13 - Bairro Dom Avelar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022

24/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas


Handwritten blue ink signatures and initials, including a large signature and the number '21'.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 24/08/2022, às 11:15.





Mapa 14 - Bairro Cidade Universitária



Mapa 15 - Bairro Santa Luzia



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022

Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



A. PROJETO GEOMÉTRICO EM BIM




Figura 1 - Vista 3D

B. PROJETO DE TERRAPLENAGEM EM BIM




Figura 2 - Modelagem do terreno projetado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 2772/12/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 2772/12/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas

[Handwritten signatures in blue ink]



C. PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM BIM




Figura 3 - Rede de Drenagem

D. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL




Figura 4 - Seção transversal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022

Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022




E. PROJETO DE SINALIZAÇÃO




Figura 5 - Planta de Sinalização

F. MEMORIAIS DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
1.1.1	Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal	43.521,28	m3
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	SUBLEITO		
2.1.1	Regularização do subleito	145.070,92	m2
2.2	SUB-BASE		
2.2.1	Base de solo estabilizado granulometricamente de material granular de jazida com CBR >= 20% e expansão <= 0,5%	21.760,64	m3
2.3	BASE		
2.3.1	Base de solo estabilizado granulometricamente de material granular de jazida com CBR >= 80% e expansão <= 0,5%	21.760,64	m3
2.4	IMPRIMAÇÃO	0,00	
2.4.1	Imprimação com material betuminoso	145.070,92	m2
2.5	CONCRETO ASFÁLTICO		
2.5.1	Fornecimento e Aplicação de Concreto Asfáltico Usinado a Quente	4.352,13	m3
3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
3.1	GUIA E SARJETA DE CONCRETO		
3.1.1	Fornecimento e Assentamento de guia pre moldada de concreto	38.680,10	m
3.1.2	Sarjeta de concreto moldado in loco conforme projeto	38.680,10	m
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		
4.1.1	Execução de pintura de linhas duplas contínuas com resina acrílica com 0,6mm de espessura, cor branca ou amarela, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, largura 10cm	3.868,01	m ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
4.1.2	Execução de pintura de linhas descontinuas com resina acrílica com 0,6mm de espessura, cor branca ou amarela, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, largura 10cm	3.868,01	m ²
4.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		
4.2.1	Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato circular	192,00	un
4.2.2	Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato octogonal	96,00	un
4.2.3	Fornecimento de placas para identificação de logradouro (conforme projeto), incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação	576,00	un
4.2.4	Execução de acessos para deficientes nos passeios (conforme projeto), incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, assentamento de piso de sinalização tátil de alerta e onde necessário o rebaixamento das guias	384,00	un

Quadro 1 - Principais Quantidades

3. EQUIPE TÉCNICA DA ALTEON ENGENHARIA

A seguir, serão apresentados parte da equipe técnica que atuaram nos serviços.

NOME	Nº CREA	Nº ART	FUNÇÃO	ATIVIDADE	PERÍODO
Engº. Civil Juscelino Brasilino Torres	2105630103	PA2022076560 7	Elaboração	Projeto Geométrico e Drenagem	25/04/2022 à 24/05/2022
Engº Civil Andrev Yuri Barboza Fornazier	1800551231	PA2022076662 1	Coordenação /Elaboração	Coordenação dos Serviços, Projeto de terraplenagem e Projetos de pavimentação	25/04/2022 à 24/05/2022
Engº Civil Henrique Alexandre Fernandes da Silva	210584832-0	PA2022076756 5	Coordenação /Elaboração	Coordenação dos Serviços, Projetos de Drenagem, Pavimentação Sinalização.	25/04/2022 à 24/05/2022

3.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional acima relacionado, executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.


 Sidnei Teixeira Magalhães
 CPF: 907.791.344-00
 Eng. Civil CREA nº 180070675-8
 Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas



- Atestado03 - CAT PA278665/2022 | CREA Nº2105630103



- - - - -
- - - - -



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

278665/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **JUSCELINO BRASILINO TORRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUSCELINO BRASILINO TORRES**

Registro: **9355-V PA** RNP: **2105630103**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA, ESPEC. EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Número da ART: **PA20220812387** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/08/2022** Baixada em: **05/09/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALTEON ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **METRAX ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.567.616/0001-53**

Endereço do contratante: **RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS**

Nº: **145**

Complemento: **1º ANDAR, SALA 02**

Bairro: **JARDIM SANTO INÁCIO**

Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO**

UF: **PE**

CEP: **54515490**

Contrato: **CC-ALT-01-2022**

Celebrado em: **03/06/2022**

Valor do contrato: **R\$ 175.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Pé | 96**

Nº: **65**

Complemento: **RODOVIA PE-050**

Bairro: **OTÁCIO LEMOS**

Cidade: **Limoeiro**

UF: **PE**

CEP: **55700000**

Coordenadas Geográficas: **-7.890064, -35.431950**

Data de início: **03/06/2022**

Conclusão efetiva: **03/09/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **METRAX ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.567.616/0001-53**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #179 - PISCINAS 24 - Projeto 425.75 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 24 - Projeto 18.56 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 24 - Projeto 18.56 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #74 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 24 - Projeto 159660.00 litro por hora; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 24 - Projeto 191592.00 litro por hora; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #78 - ESTAÇÃO ELEVATORIA 24 - Projeto 159660.00 litro por hora; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #78 - ESTAÇÃO ELEVATORIA 24 - Projeto 191592.00 litro por hora; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #79 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXO 24 - Projeto 338.84 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 24 - Projeto 21.08 quilômetro; 5 - COORDENAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 24 - Projeto 3113.92 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 1649.74 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS CIVIS, COM 18,56 KM DE EXTENSÃO DE IMPLANTAÇÃO E 2,52 KM DE RESTAURAÇÃO DE VIAS, PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO SANTA FÉ, NA CIDADE DE LIMOEIRO, ESTADO DE PERNAMBUCO.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

278665/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 278665/2022
13/09/2022, 08:17
zW1dd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zW1dd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

 **CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **METRAX ENGENHARIA LTDA**, sociedade empresarial com sede no endereço na cidade de Cabo de Santo Agostinho e estado do Pernambuco, situada à Rua Marcos Antônio de Barros, Nº 145, 1º Andar, Sala 2, Bairro Jardim Santo Inácio, Cep. 54.515-490, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.567.616/0001-53, neste ato Representado pelo o Engenheiro Civil, o Sr. Emanuel Araújo Barbosa, CPF 019.511.634-86, Crea RNP Nº 1807084892, ATESTA para os fins que se fizerem necessários, que a **ALTEON ENGENHARIA LTDA**, sociedade com sede na cidade de Goiânia, estado do Goiás, sedeada à Av. 136, Nº 761, Ed. Nasa Business Style, 11º Andar, Setor Sul, Cep. 74.093-250, inscrita no CNPJ nº 20.594.387/0001-69, prestaram os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com qualidade e responsabilidade, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas.

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 OBJETO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS CIVIS, COM 18,56 KM DE EXTENSÃO DE IMPLANTAÇÃO E 2,52 KM DE RESTAURAÇÃO DE VIAS, PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO SANTA FÉ, NA CIDADE DE LIMOEIRO, ESTADO DE PERNAMBUCO.

Nº. Do Contrato: Metrax CC-ALT-01-2022

Valor Do Contrato: R\$ 175.000,00

Prazo Contratual: 90 Dias

Data De Início: 03/06/2022

Data da Conclusão: 03/09/2022

2. SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços realizados e ora tratados, dizem respeito à Elaboração dos Projetos Executivos do Loteamento Santa Fé, localizado na Rodovia PE-50, Rua Projetada 06, Bairro Otácio de Lemos, na Cidade de Limoeiro, Estado do Pernambuco, Cep. 55.700-000, com uma extensão de vias a igual a 18,56 km e restauração de uma via pública de acesso com 2,52 km de extensão.

2.1 ESTUDOS DESENVOLVIDOS

Estudos de Tráfego; Estudos Topográficos; Estudos Hidrológicos; Estudos Geológicos e Geotécnicos; Estudo Ambiental; Estudos de Avaliação Funcional do Pavimento Flexível das Vias de Acesso Existentes.

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas





2.2 PROJETOS REALIZADOS

2.2.1 PROJETO GEOMÉTRICO

Os projetos foram desenvolvidos com a utilização de softwares em plataforma BIM.




Figura 2.1 – Implantação

DET.4 SEÇÃO TIPO AVENIDAS
ESC 1:125




Figura 2.2 – Seção Tipo I

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



813

Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DET.5 SEÇÃO TIPO DE MAIS VIAS
ESC 1:100




Figura 2.3 – Seção Tipo II

2.2.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Os projetos foram desenvolvidos com a utilização de softwares em plataforma BIM.




Figura 2.4 – Implantação

2.2.3 PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Os projetos foram desenvolvidos com a utilização de softwares em plataforma BIM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
 13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
 RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Figura 2.5 - Projeto de Drenagem




Figura 2.6 - Projeto de Drenagem - Detalhe Ampliado




Figura 2.7 - Bueiro de Travessia Acesso Principal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57
Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br





2.2.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL, INTERTRAVADO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES EM ACESSOS

DET.1 SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

ESCALA 1:200




Figura 2.8 - Seção Tipo I

Área pavimentada em concreto asfáltico Implantação = 100.224,00 m²

Área pavimentada em concreto asfáltico Restauração = 36.288,00 m²

DET.2 SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO

ESCALA 1:200




Figura 2.9 - Seção Tipo II

Área pavimentada com Blocos de Concreto Intertravado = 33.408,00 m²

2.2.5 PROJETO DE ILUMINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Os projetos foram desenvolvidos com a utilização de softwares em plataforma BIM.

Poste de Concreto Seção Duplo T 11/600, 11/300; 10/600; de 10/300; de 10/150; de 9/600, de 9/300; de 9/150; 04 Transformadores de 30 KVA, 15

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas





de 45 KVA e 03 de 75 KVA; Para Raios de distribuição composto a óxido de zinco modelo

NLZ-P 12 KV – 10 KA do tipo polimérico. A rede de distribuição aérea em cabos baixa tensão (secundária) 220/127V, será do tipo pré-reunidos conforme padronização para redes com cabos 3x1x70+70mm² e 3x1x120+70mm², coloridos nas cores Fase A Vermelha, Fase B verde e Fase C Preta, neutro cabo nú. 305 unidades de iluminação pública com comando individual em luminárias abertas para lâmpadas a vapor de sódio 150W instaladas em braço simples, aço carbono, 2 furos na curva de diâmetro 17mm.



Figura 2.10 – Implantação

2.2.6 PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Os projetos foram desenvolvidos com a utilização de softwares em plataforma BIM.



Figura 2.11 – Implantação

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490





2.2.7 PROJETO DE PROTEÇÃO VEGETAL E PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, teve por objetivo orientar a METRAX, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305 de 2010, no qual abordou todas as ações visando minimizar a geração de resíduos na fonte, bem como todos os procedimentos adotados para segregação, coleta, classificação, acondicionamento, armazenamento interno/externo, transporte interno/externo, reciclagem, reutilização, tratamento interno/externo e disposição final, assim como os resíduos provenientes de áreas de manutenção, depósitos de combustíveis, armazenagem de cargas, áreas de treinamento contra incêndio ou similares.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos teve um planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos, de acordo com a sua complexidade, apresentados em duas vias assinadas pelo responsável técnico e pelo empreendedor. Foram seguidas as seguintes etapas para o Roteiro Para Elaboração do PGRS:

Descrição do Empreendimento, contendo Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual e Nome Fantasia; Atividade Principal; Endereço do Empreendimento; Número Total de Funcionários (próprios e terceirizados); Representantes legais e pessoas para contato; Identificação do Responsável Técnico, indicando o Responsável técnico pela elaboração do PGRS; Responsável técnico pela implementação do PGRS; Diagnóstico dos Resíduos Sólidos, determinando, identificando e quantificando os pontos de geração de resíduos, dentro e fora do processo produtivo; Determinando, identificando e quantificando os pontos de segregação de resíduos; Quantificando os resíduos gerados (volume m³); Identificando os resíduos que seriam gerados das obras de construção civil. Foi declarado todos os resíduos gerados, inclusive no apoio operacional da atividade, tais como dos setores de ambulatório, de manutenção de frotas e de equipamentos, de escritório, refeitório, recepção de matérias primas, expedição de produtos, sistemas de tratamento de água, efluentes e do controle de poluentes ambientais. A Classificação dos resíduos foi definida segundo a ABNT NBR 10004:2004 (Classe I, II A e II B) e a Lei nº 12.305/2010.

O PGRS contemplou procedimentos diferenciados durante as operações de manuseio, coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos que apresentem risco à saúde pública ou ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos e substâncias químicas perigosas, no PGRS elaborado, foram enfatizados os Resíduos da construção civil, nos quais era provenientes das obras de construções, reformas, reparos e demolições, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calça ou metralha.

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490





As Normas e Legislações Aplicadas foram a Lei nº. 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto nº 7.404/2010 – Regulamenta a Lei nº 12.305/2010. Lei nº. 9605/98 – Lei de Crimes Ambientais. Lei nº 261/1991- Política Ambiental do Estado do Tocantins Resolução CONAMA nº. 275/01 – Estabelece o código das cores para diferenciar tipos de resíduos. Resolução CONAMA nº. 362/05 – Recolhimento e destinação adequada de óleos lubrificantes. Resolução CONAMA nº. 401/08 – Dispõe sobre a destinação final de pilhas e baterias. Resolução CONAMA nº. 301/02 – Coleta e destinação final dos pneus inservíveis. Resolução CONAMA nº. 263/99 – Inclui o inciso IV no Art. 6º da Resolução CONAMA 257/99. Resolução CONAMA nº. 313/02 – Inventário Nacional dos Resíduos Sólidos Industriais. Resolução CONAMA nº. 316/02 – Procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico dos resíduos. Resolução CONAMA nº 307/ 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Resolução CONAMA nº. 06/88 – Dispõe sobre a geração de resíduos nas atividades industriais. Resolução CONAMA nº. 05/93 – Estabelece normas relativas aos resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.




Figura 2.12 – Implantação

2.2.8 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

Os projetos foram desenvolvidos com a utilização de softwares em plataforma BIM.

Handwritten signature

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
 RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
 13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas




Figura 2.13 – Detalhes Passeio

2.2.9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O projeto do sistema de abastecimento de água foi dimensionado para o atendimento à uma população de projeto igual 5500 habitantes, com um consumo per capita de 225l/hab/dia, foi constituído de captação, elevação, adução, tratamento, reservação e distribuição, de forma que foram atendidas à vazão requerida para para o empreendimento na qual é igual a 44,35 l/s, considerando ainda as perdas de água na rede de distribuição e na ETA foram considerados valores na ordem de $l = 35,0 \%$ e $l_{eta} = 8,0\%$, respectivamente. Os projetos foram desenvolvidos com a utilização de softwares em plataforma BIM.




Figura 2.14 – Implantação da Distribuição

Tabela 2.1 – Quantitativos da Rede de Água

ITEM	DISCRIMINAÇÃO - PRINCIPAIS QUANTIDADES DA REDE DE ABASTECIMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	TUBOS		
1.1.1	Tubo de PVC PBA CL12 MPa JEI DN 50	m	2818,86
1.1.2	Tubo de PVC PBA CL12 MPa JEI DN 75	m	2210,26
1.1.3	Tubo de PVC PBA CL12 MPa JEI DN 100	m	3308,38
1.1.4	Tubo de PVC DEFoFo 1MPa JEI DN 150	m	6363,04

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57
Chave de Impressão: zW1dd
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

Handwritten signatures and stamps.



ITEM	DISCRIMINAÇÃO - PRINCIPAIS QUANTIDADES DA REDE DE ABASTECIMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.2	CONEXÕES		
1.2.1	Tê de redução com bolsas JGS, DN250-150	unid	2
1.2.2	Tê de redução com bolsas JGS, DN150-100	unid	4
1.2.3	Adaptador bolsa PBA/ponta FOFO, DN100	unid	6
1.2.4	Tê de redução com bolsas JGS, DN150-75	unid	8
1.2.5	Adaptador bolsa PBA/ponta FOFO, DN75	unid	8
1.2.6	Redução ponta/bolsa, JE, DN75-50	unid	8
1.2.7	Curva 22º30' com bolsas JGS, DN150	unid	4
1.2.8	Curva 45º com bolsas JGS, DN150	unid	4
1.2.9	Redução ponta/bolsa, JGS, DN150-100	unid	2
1.2.10	Curva 22º30' PVC JE ponta/bolsa, DN100	unid	0
1.2.11	Tê de redução PVC JE BBB PBA, DN100-50	unid	8
1.2.12	Redução ponta/bolsa, JE, DN100-75	unid	4
1.2.13	Tê de redução PVC JE BBB PBA, DN75-50	unid	8
1.2.14	Curva 22º30' PVC JE ponta/bolsa, DN75	unid	2
1.2.15	Curva 90º PVC JE ponta/bolsa, DN50	unid	2
1.2.16	Cap, DN50	unid	14
1.2.17	Tê de PVC JE BBB PBA, DN50	unid	2
1.2.18	Curva 45º PVC JE ponta/bolsa, DN100	unid	2
1.2.19	Curva 90º PVC JE ponta/bolsa, DN75	unid	2
1.3	REGISTROS		
1.3.1	Registro de gaveta ferro fundido com bolsas para tubo PVC DeFoFo cunha de borracha DN 250 com anel	unid	12
1.3.2	Registro de gaveta ferro fundido com bolsas para tubo PVC DeFoFo cunha de borracha DN 100 com anel	unid	4
1.3.3	Registro de gaveta ferro fundido com bolsas para tubo PVC PBA cunha de borracha DN 50 com anel	unid	24
1.3.4	Caixa de registro em alvenaria H média 1,20 m com tampão de ferro fundido, exclusive tampão	unid	34
1.3.5	Tampão de ferro fundido T-9 articulado para registro DN125 com sistema antiabertura	unid	30
1.3.6	Tampão de ferro fundido articulado para registro DN125 com sistema de vedação pressostática (registro de descarga)	unid	4
1.3.7	Tê flanges PVC PBA de redução DN85x50	unid	4
1.3.8	Toco com flanges (20cm) PVC PBA DN50	unid	8
1.3.9	Curva de 90º com flanges DN50	unid	4
1.3.10	Registro de gaveta com flanges 2"	unid	4
1.3.11	Tubo com flanges PVC PBA DN50	m	2
1.3.12	Tubo com flange e bolsa PVC PBA DN50	m	4
1.3.13	Tubo em PVC para esgoto série normal DN150 em barras de 6,00 m	m	6.600,00
2.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
2.1	Colar de tomada c/ trava DN variável x 25mm	unid	550,00
2.2	Tubo PVC rígido JS 25 mm	m	6.600,00
2.3	Joelho 90º PVC JS 25mm	unid	2200,00
2.4	Adaptador PVC SR 25mm x 3/4"	unid	550,00
2.5	Registro de gaveta BB 3/4"	unid	550,00
2.6	Nipel PVC roscável 3/4"	unid	550,00

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas





ITEM	DISCRIMINAÇÃO - PRINCIPAIS QUANTIDADES DA REDE DE ABASTECIMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.7	Tubete de 3/4"	unid	550,00
2.8	Porca para tubete de 3/4"	unid	550,00
2.9	Luva PVC roscável de 3/4"	unid	550,00
2.10	Hidrômetro taquimétrico ou de velocidade, tipo multijato, transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para telemetria, classe metroológica B, c/ vazão nominal de 0,75m³/h, vazão característica de 1,5m³/h.	unid	550,00
2.11	Luva PVC SR 25mm x 3/4"	unid	550,00
2.12	Caixa de polipropileno para proteção do hidrômetro	unid	550,00
2.13	Torneira de boia p/ reservatório predial 3/4"	unid	550,00

2.2.10 REDE COLETORA DE ESGOTO E TRATAMENTO DE EFLUENTES

Para o empreendimento, foram elaborados os Projetos para a Rede Coletora de Esgoto, Projeto da Estação Elevatória de Esgoto e o Projeto para uma Estação de Tratamento de Esgoto contendo nesse, um sistema de desinfecção e remoção de nitrogênio e fósforo. A vazão considerada no projeto foi igual a 53,22 l/s. Os projetos foram desenvolvidos com a utilização de softwares em plataforma BIM.




Figura 2.15 – Implantação da rede coletora

Tabela 2.2 – Quantitativos da Rede Coletora de Esgoto

PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REDE COLETORA		
1.1	PVC Coletor – NBR7362 – ø150	m	3371,92
1.2	PVC Coletor – NBR7362 – ø200	m	3282,32
1.3	PVC Coletor – NBR7362 – ø250	m	5235,84
1.4	PVC Coletor – NBR7362 – ø350	m	2736,26
2	POÇOS DE VISITA E SIMILARES:		
2.1	Poço de visita	un	106

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490





PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO			
2.2	Poço de visita com tubo de queda	un	8
2.3	Comprimento dos tubos de queda	m	10,2
2.4	Terminal de limpeza e inspeção (TL)	un	12
3	ESCORAMENTO:		
3.1	Contínuo	m ²	2122,2
3.2	Descontínuo	m ²	3284,0
3.3	Especial	m ²	120,6
3.4	Metálico e Madeira	m ²	2386,2
3.5	Pontaletes	m ²	727,2
3.6	Sem escoramento	m ²	3149,6
4	VOLUME ESCAVAÇÃO:		
4.1	0 a 2 m:	m ³	8586,2
4.2	2 a 4 m:	m ³	1793,06
4.3	4 a 6 m:	m ³	224,7
4.4	Volume Total:	m ³	10603,96
5	VOLUME DE REATERRO:		
5.1	Reaterro Compactado com Compactador Mecânico	m ³	7233,08
6	EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS		
6.1	Curva PVC 90° DN150	un	12,00
6.2	Tampão PVC DN150	un	12,00
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO		
7.1	Ligações em PVC Coletor JE DN100, de acordo com projeto padrão	un	550,00
8	LINHA DE RECALQUE		
8.1	Tubo PVC para esgoto pressurizado PVC JEI IMPa DN150, na cor ocre	m	2550,02
8.2	Curva 22G com bolsas JGS DN150	un	8,00
8.3	Curva 45G com bolsas JGS DN150	un	8,00
8.4	Curva 90G com bolsas JGS DN150	un	2,00
8.5	Caixa de transição em concreto com tampa em FoFo DN600	un	2,00

2.2.11 PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E COMPLEMENTARES DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, LAZER E DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS EM PLATAFORMA BIM

- **Projeto do Canteiro de obras: 320,00m²**
 - Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Elétricas, Lógica, SPDA e Orçamento.
- **Projeto do prédio administrativo: 194,00m²**

(Handwritten signature)

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas



- Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Estrutura Metálica da Cobertura, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Elétricas, Lógica, SPDA e Orçamento.
- **Projeto do Salão de festas: 280,00m²**
 - Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Estrutura Metálica da Cobertura, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Elétricas, SPDA e Orçamento.
- **Projeto da academia: A=172,60m²**
 - Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Estrutura Metálica da Cobertura, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Elétricas, SPDA e Orçamento.
- **Projeto do salão de jogos: 189,20m²**
 - Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Estrutura Metálica da Cobertura, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Elétricas, SPDA e Orçamento
- **Projeto do restaurante: A=355,10m²**
 - Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Estrutura Metálica da Cobertura, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Elétricas, SPDA e Orçamento.
- **Projeto da Central de Resíduos Sólidos: A=338,84m²**
 - Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Estrutura Metálica da Cobertura, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Elétricas, SPDA e Orçamento.
- **Projeto da Praça dos Esportes, Quadras de esporte, campo de futebol, Quadra de Tênis e Pista de Caminhada: A=3.113,92m²**
 - Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Instalações Elétricas, e Orçamento.
- **Projetos das Piscinas Infantis e Semi-olímpica: A=425,75m²**
 - Projeto de Edificações; Fundações Superficiais, Estrutural, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Elétricas, Lógica, SPDA e Orçamento.

2.2.12 ORÇAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA

Tabela 2.3 – Orçamento Executivo da Infraestrutura Viária

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1	MOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS		
1.1	Mobilização de pessoal e equipamentos	1,00	vb

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARRROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1.2	CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.1	Construção do canteiro de obras adjacente ao construído e alojamento	450,00	m²
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS		
1.3.1	Desmobilização de pessoal e equipamentos relativos à Infra-estrutura	1,00	vb
2.0	OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, REDE DE ÁGUA E		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENO		
2.1.1.1	Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m	46,00	ha
2.1.1.2	Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 30cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m	1,5	ha
2.1.1.3	Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com Ø =< 30cm	1500,00	m3 x km
2.1.1.4	Corte com destocamento de árvores com Ø < 30cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m	150,00	un
2.1.1.5	Momento extraordinário de transporte para remoção de árvores com Ø < 30cm	10,00	un x km
2.1.1.6	Esco, carga e transp de solo superficial - DMT até 1000m	10.000,00	m3
2.1.1.7	Momento extraordinário de transporte para solo superficial	30.000,00	m3 x km
2.2	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
2.2.1	ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS		
2.2.1.1	Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m	240,00	m3
2.2.1.2	Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m	123,00	m3
2.2.1.3	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m	6.500,00	m3
2.2.1.4	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m	4.600,00	m3
2.2.1.5	Esco manual de cavas ou valas, mat 2ª categoria - prof até 1,5m	266,00	m3
2.1.2.2	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS		
2.1.2.2.1	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas	14.000,00	m2
2.1.2.3	REATERRO DE CAVAS E VALAS		
2.1.2.3.1	Reaterro compactado de cavas ou valas	8.000,00	m3
2.1.2.4	BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE - USO GERAL		
2.1.2.4.1	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	24.100,00	m3
2.1.2.4.2	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 2ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	10,00	m3
2.1.2.5	EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL		
2.1.2.5.1	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m - uso geral	25.000,00	m3
2.1.2.5.2	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m - uso geral	10,00	m3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53

RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1ª ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
2.1.2.6	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE – USO GERAL		
2.1.2.6.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria – uso geral	75.000,00	m3 x km
2.1.2.6.2	Momento extraordinário de transporte de material de 2ª categoria – uso geral	10,00	m3 x km
2.1.2.7	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA – TERRAPLENAGEM		
2.1.2.7.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
2.1.2.7.1.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria – DMT até 1000m	155,00	m3
2.1.2.8	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE – TERRAPLENAGEM		
2.1.2.8.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria – Terraplenagem	155,00	m3 x km
2.1.2.9	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
2.1.2.9.5	Compactação de aterro a 100% do Proctor Intermediário	43.000,00	m3
2.1.2.10	COLCHAO DRENANTE		
2.1.2.10.1	Fornecimento, espalhamento colchão drenante de brita graduada	50,00	m3
2.1.2.10.2	Fornecimento, espalhamento colchão drenante de pedra de mão	450,00	m3
2.1.2.10.3	Fornecimento, espalhamento e adensamento de camada de areia, colchão drenante	1.500,00	m3
2.1.2.10.4	Fornecimento e compactação – Selo em material argiloso	880,00	m3
2.3	PAVIMENTAÇÃO – Fornecimento e Aplicação		
2.1.3.1	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE EM VIAS DE ACESSO		
2.1.3.1.1	Reciclagem do Pavimento Existente	36.288,00	m2
2.1.3.1.2	Fornecimento e Aplicação de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – Espessura de 3,5cm	1.270,08	m3
2.1.3.1	SUBLEITO		
2.1.3.1.1	Regularização do subleito	133.632,00	m2
2.1.3.1.2	Reforço do subleito com mistura mínima de 30% de material de jazida e máxima de 70% de material do próprio local, CBR >= 15% e Índice	20.044,80	m3
2.1.3.2	SUB-BASE		
2.1.3.2.1	Base de solo estabilizado granulometricamente de material granular de jazida com CBR >= 20% e expansão <= 0,5%	26.726,40	m3
2.1.3.2	BASE		
2.1.3.2.1	Base de solo estabilizado granulometricamente de material granular de jazida com CBR >= 80% e expansão <= 0,5%	26.726,40	m3
2.1.3.3	IMPRIMAÇÃO		
2.1.3.3.1	Imprimação com material betuminoso	169.920,00	m2
2.1.3.5	PAVIMENTO DE CAUQ E BLOCOS DE CONCRETO		
2.1.3.5.1	Fornecimento e Aplicação de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – Espessura de 3,5cm	3.507,84	m3
2.1.3.5.2	Passeio em blocos retangulares de concreto 10cm x 20cm e espessura de 10cm	33.408,00	m2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
2.1.4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
2.1.4.1	Guia e sarjeta de concreto		
2.1.4.1.2	Fornecimento e Assentamento de guia pre moldada de concreto	47.200,00	m
2.1.4.1.3	Sarjeta de concreto moldado in loco conforme projeto	47.200,00	m
2.1.4.1.4	Sarjetão de concreto moldado in loco conforme projeto	940,00	m
2.1.4.2	DESCIDA D'ÁGUA		
2.1.4.2.1	Descida D'Água de Aterro em Degraus - Aplicável em BSTC Ø 600mm, conforme projeto	30,00	m
2.1.4.2.2	Descida D'Água de Aterro em Degraus - Aplicável em BSTC Ø 1.000mm, conforme projeto	80,00	m
2.1.4.2.3	Descida D'Água de Aterro em Degraus - Aplicável em BSTC Ø 1.500mm, conforme projeto	80,00	m
2.1.4.2.4	Canaleta de Proteção de Aterro dr-1	834,00	m
2.1.4.3	BOCA-DE-LOBO		
2.1.4.3.1	Bocas-de-lobo Simples com guia chapéu - BLS (H <= 2,5m), conforme projeto	163,00	un
2.1.4.3.2	Bocas-de-lobo Dupla com guia chapéu - BLD (H <= 2,5m), conforme projeto	17,00	un
2.1.4.3.3	Fornecimento e assentamento de Tubo Ø = 400mm para ramais de ligação entre boca de lobo e poço de visita	1.950,00	m
2.1.4.3.3	Assentamento Tubo Ø = 400mm para ramais de ligação entre boca de lobo e poço de visita (Fornecimento dos tubos de responsabilidade da	71,00	m
2.1.4.4	POÇO DE VISITA		
2.1.4.4.1	Poço de Visita - PVI em alvenaria e=19cm - L x L=1,44m e H<= 3,5m - conforme projeto	45,00	un
2.1.4.4.2	Poço de Visita - PVI em alvenaria e=19cm - L x L=1,44m e H<= 3,5m - conforme projeto (término)	26,00	un
2.1.4.4.3	Poço de Visita - PVI em alvenaria e=19cm - L x L=1,64m e H<= 3,5m - conforme projeto	3,00	un
2.1.4.4.4	Poço de Visita - PVI em alvenaria e=19cm - L x L=1,64m e H<= 3,5m - conforme projeto (término)	1,00	un
2.1.4.4.5	Poço de Visita - PVI em alvenaria e=19cm - L x L=2,24m e H<= 3,5m - conforme projeto	9,00	un
2.1.4.4.6	Poço de Visita - PVI em alvenaria e=19cm - L x L=2,24m e H<= 3,5m - conforme projeto (término)	1,00	un
2.1.4.5	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO		
2.1.4.5.1	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 600mm - (CORPO) Fornecimento e Assentamento	991,00	m
2.1.4.5.2	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 800mm - (CORPO) Fornecimento e Assentamento	325,00	m
2.1.4.5.3	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 1.000mm - (CORPO) Fornecimento e Assentamento	10,00	m
2.1.4.5.4	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 1.200mm - (CORPO) Fornecimento e Assentamento	220,00	m
2.1.4.5.5	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 1.500mm - (CORPO) Fornecimento e Assentamento	620,00	m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

 **CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
2.1.4.5.6	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 600mm - (CORPO) Assentamento (Fornecimento do tubo de responsabilidade)	152,00	m
2.1.4.5.7	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 800mm - (CORPO) Assentamento (Fornecimento do tubo de responsabilidade)	103,00	m
2.1.4.5.8	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 1.000mm - (CORPO) Assentamento (Fornecimento do tubo de responsabilidade)	19,00	m
2.1.4.5.9	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 1.200mm - (CORPO) Assentamento (Fornecimento do tubo de responsabilidade)	60,00	m
2.1.4.5.10	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 1.500mm - (CORPO) Assentamento (Fornecimento do tubo de responsabilidade)	61,00	m
2.1.4.6	BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO		
2.1.4.6.1	Berço Brita 1 para Bueiro Simples Tubular Ø 600mm	570,00	m3
2.1.4.6.2	Berço Brita 1 para Bueiro Simples Tubular Ø 800mm	310,00	m3
2.1.4.6.3	Berço Brita 1 para Bueiro Simples Tubular Ø 1.000mm	20,00	m3
2.1.4.6.4	Berço Brita 1 para Bueiro Simples Tubular Ø 1.200mm	540,00	m3
2.1.4.6.5	Berço Brita 1 para Bueiro Simples Tubular Ø 1.500mm	950,00	m3
2.1.4.6.6	Berço de concreto para Bueiro Simples Tubular Ø 1.500mm	90,00	m3
2.1.4.7	DRENOS		
2.1.4.7.1	Dreno longitudinal profundo, com tubo perfurado tipo kanalet 6", material drenante em brita, envolvido em manta geotextil	4.000,00	m
2.1.4.7.2	Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 600mm (corpo) com berço e reaterro até 20cm acima da geratriz superior com brita 1 e, envelopamento com manta geotextil	263,00	m
2.1.4.7.3	Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 1200mm (corpo) com berço e reaterro até 20cm acima da geratriz superior com brita 1 e, envelopamento com manta geotextil	147,00	m
2.1.4.7.4	Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 1500mm (corpo) com berço e reaterro até 20cm acima da geratriz superior com brita 1 e, envelopamento com manta geotextil	223,00	m
2.1.4.7.5	Poço de visita PVI em alvenaria c=19cm LxL=1,44 e H <=3,5m, conforme projeto, com berço e reaterros laterais até 20cm acima da maior geratriz superior com brita 1 e envelopamento com manta geotextil	5,00	un
2.1.4.7.6	Poço de visita PVI em alvenaria c=19cm LxL=1,64 e H <=3,5m, conforme projeto, com berço e reaterros laterais até 20cm acima da maior geratriz superior com brita 1 e envelopamento com manta geotextil	2,00	un
2.1.4.7.7	Poço de visita PVI em alvenaria c=19cm LxL=2,24 e H <=3,5m, conforme projeto, com berço e reaterros laterais até 20cm acima da maior geratriz superior com brita 1 e envelopamento com manta geotextil	4,00	un
2.1.4.8	BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO		
2.1.4.8.1	Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 600mm	2,00	un
2.1.4.8.2	Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 800mm	1,00	un
2.1.4.8.3	Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 1.000mm	1,00	un
2.1.4.8.4	Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 1.200mm	1,00	un

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53

RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
2.1.4.8.5	Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 1.500mm	2,00	un
2.1.4.8.6	Boca Normal para Bueiro Duplo Tubular de Concreto BSTC Ø 1.500mm	4,00	un
2.1.5	OBRAS DE CONTENÇÕES		
2.1.5.1	ENROCAMENTO		
2.1.5.1.2	Enrocamento com pedra de mão jogada	20,00	m3
2.1.5.1.3	Enrocamento com pedra de mão arrumada	800,00	m3
2.1.5.1.4	Enrocamento com pedra argamassada	70,00	m3
2.1.6	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - Fornecimento e Aplicação		
2.1.6.1	REVESTIMENTO VEGETAL		
2.1.6.2	Plantio de grama em placas para passeios e proteção de Taludes	36.000,00	m2
2.1.7	ACABAMENTOS		
2.1.7.1	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
2.1.7.1.1	TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO VINILFER DE FoFo JUNTA ELÁSTICA		
2.1.7.1.1.1	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC rígido vinilfer DEFoFo junta elástica, inclusive conexões DN 100mm	8.750,00	m
2.1.7.1.1.2	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC rígido vinilfer DEFoFo junta elástica, inclusive conexões DN 150mm	10,00	m
2.1.7.1.1.3	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC rígido vinilfer DEFoFo junta elástica, inclusive conexões DN 200mm	9.650,00	m
2.1.7.1.1.4	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC rígido vinilfer DEFoFo junta elástica, inclusive conexões DN 250mm	55,00	m
2.1.7.1.2	TUBULAÇÃO DE PVC - PBA Classe 15		
2.1.7.1.2.1	Fornecimento e instalação de tubulação, inclusive conexões Ø 110mm DEFoFo	10,00	m
2.1.7.1.2.2	Fornecimento e instalação de tubulação, inclusive conexões Ø 85mm	10,00	m
2.1.7.2	RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA		
2.1.7.2.1	Ramal domiciliar de água potável em PEAD AZUL de 20x2,3mm em rede de ø 100mm PVC DEFoFo, inclusive cavalete em PVC	352,00	un
2.1.7.2.2	Ramal domiciliar de água potável em PEAD AZUL de 20x2,3mm em rede de ø 200mm PVC DEFoFo, inclusive cavalete em PVC	136,00	un
2.1.7.3	RESERVATÓRIO		
2.1.7.3.1	Construção de reservatório apoiado cap. 600m3 e estação pressurizada de água tratada, com casa de tratamento conforme projeto	1,00	vb
2.1.7.4	TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO		
2.1.7.4.1	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC rígido para esgoto, ponta e bolsa com virola, inclusive conexões Ø 100mm	10,00	m
2.1.7.4.2	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC rígido para esgoto, ponta e bolsa com virola, inclusive conexões Ø 150mm	7.800,00	m
2.1.7.4.3	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC rígido para esgoto, ponta e bolsa com virola, inclusive conexões Ø 200mm	150,00	m
2.1.7.5	RAMAL DOMICILIAR DE ESGOTO		
2.1.7.5.1	Ramal de ligação domiciliar de esgoto ø 100mm PVC ocre, em rede de 150mm	490,00	
2.1.7.6	CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - Fornecimento e Execução		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53

RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: fale conosco@crea.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
2.1.7.6.1	Caixa de Inspeção em alvenaria, revestida internamente, com tampa e laje de fundo em concreto armado L x L = 0,60m, H <= 1,00m (medidas internas)	490,00	un
2.1.7.6.2	Caixa de Inspeção em alvenaria, revestida internamente, com tampa e laje de fundo em concreto armado L x L = 1,00m, 1,50 <= H <= 2,50m (medidas internas)	125,00	un
2.1.7.7	ACESSÓRIOS PARA REDES DE ESGOTO E ÁGUA - Fornecimento e		
2.1.7.7.1	Tampão de ferro fundido, D = 600mm	490,00	un
2.1.7.7.2	Tampão de ferro fundido, D = 900mm	125,00	un
2.1.7.7.3	Estação elevatória para esgoto sanitário, unidade completa, inclusive equipamentos e instalações (conforme projeto)	2,00	un
2.1.7.7.4	Fornecimento e instalação completa de estação de tratamento de esgoto compacta aeróbica, tipo hidrosul ou similar, para tratamento de efluente doméstico de 248 lotes residenciais, 39 lotes comerciais e 36 lotes institucionais	1,00	un
2.1.7.7.5	Fornecimento e instalação completa de estação de tratamento de esgoto compacta aeróbica, tipo hidrosul ou similar, para tratamento de efluente doméstico de 143 lotes residenciais, 4 lotes comerciais e 01 lote institucional.	1,00	un
2.1.8	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PÚBLICA		
2.1.8.1	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PÚBLICA		
2.1.8.1.1	Instalação da Rede Elétrica completa do loteamento conforme projetos, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários	18,56	km
2.1.9	SINALIZAÇÃO		
2.1.9.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		
2.1.9.1.2	Execução de pintura de linhas duplas contínuas com resina acrílica com 0,6mm de espessura, cor branca ou amarela, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, largura 10cm	160,00	m
2.1.9.1.3	Execução de pintura de linhas descontínuas com resina acrílica com 0,6mm de espessura, cor branca ou amarela, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, largura 10cm	528,00	m
2.1.9.1.4	Execução de pintura de linhas com resina acrílica com 0,6mm de espessura, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, largura maior que 30cm	1.092,00	m ²
2.1.9.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		
2.1.9.2.1	Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato circular	67,00	un
2.1.9.2.2	Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato octogonal	77,00	un

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
2.1.9.2.3	Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato quadrado	2,00	un
2.1.9.2.4	Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, formato retangular	2,00	un
2.1.9.2.5	Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação, tamanho 1,00 x 2,00 m (conforme projeto)	4,00	un
2.1.9.2.6	Fornecimento de placas para identificação de logradouro (conforme projeto), incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação	78,00	un
2.1.10	ACESSO PARA DEFICIENTES		
2.1.10.1	Execução de acessos para deficientes nos passeios (conforme projeto), incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, assentamento de piso de sinalização tátil de alerta e onde necessário o rebaixamento das guias	418,00	un

3. EQUIPE TÉCNICA DA ALTEON ENGENHARIA

NOME: Juscelino Brasilino Torres – Eng^o Civil Crea 2105630103

FUNÇÃO: Coordenador e Projetista

Nº DA ART: PA20220812387

PERÍODO: 03/06/2022 À 03/09/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Coordenação dos Projetos de Infraestrutura, de Saneamento, de Edificações, e de Praças e Parques, como uso de softwares de compatibilização de projetos em BIM;
- Elaboração de Projeto Estrutural e Hidráulico de Piscinas; com softwares de metodologia BIM;
- Elaboração de Projeto da Estação Tratamento de Água, Estação Elevatória de Água, Estação de Tratamento de Esgoto, Estação Elevatória de Esgoto e Estação de Tratamento de Lixo, todos contendo ainda os projetos complementares; com softwares de metodologia BIM;
- Elaboração do Projeto da Rede de Abastecimento de Água, Rede de Recalque de Água, Rede de Coletora de Esgoto Sanitário e Rede de Recalque de Esgoto Sanitário; com softwares de metodologia BIM.

NOME: Ana Nery Torres Americano – Eng^o Civil Crea 2102781801

FUNÇÃO: Projetista

Nº DA ART: PA20220813143

PERÍODO: 03/06/2022 À 03/09/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas





- Elaboração do Projeto de Edificações para Diversos Fins; Projeto de Quadras de Esportes; Projeto de Fundações Superficiais, Projeto das Estruturas de Concreto, Projeto das Estruturas Metálicas, Projeto das Instalações Hidro-sanitárias, Projeto das Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Projeto de Lógica, Projeto de CFTV, Projeto de Redes Telefônicas; Projeto de Combate à Incêncio e Projeto de Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas – Spda, Projeto de Sistema de Som; Todos com uso de metodoliga BIM.

NOME: Nicholas Sousa De Carvalho – Eng^o Civil e Eletricista Crea 2103186222

FUNÇÃO: Projetista

PERÍODO: 03/06/2022 À 03/09/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Projeto de Distribuição de Energia Elétrica em Média e Alta Tensão, Projeto de Iluminação Pública e Projetos das Subestações; com softwares de metodologia BIM.

NOME: Andrev Yuri Barboza Fornazier – Eng^o Civil Crea 1800551231

FUNÇÃO: Projetista

Nº DA ART: PA20220813113

PERÍODO: 03/06/2022 À 03/09/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Elaboração dos Estudos de Tráfego, inclusive com uso do Vissim; Estudo Topográfico; Estudos Geológicos e Sondagens; Ensaio de Solos; Estudos de Avaliação Funcional do Pavimento Flexível das Vias de Acesso Existentes; Estudos de Acessibilidade; Estudo para Instalações Infra-Estrutura Urbana.
- Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem e Projeto de Pavimentação Asfáltica para Implantação e para Restauração; Projeto de Pavimentação em Lajotas de Concreto; Projeto de Parcelamento do Solo para Loteamento, Projeto de Instalação De Glp (Gás Canalizado); Projeto de Demolição de uma Edificação; com softwares de metodologia BIM.

NOME: Henrique Alexandre Fernandes da Silva – Eng^o Civil Crea 2105848320

FUNÇÃO: Projetista

Nº DA ART: PA20220813059

PERÍODO: 03/06/2022 À 03/09/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Estudos Topográficos; Estudos Hidrológicos, Estudos Geotécnicos; Prospecção de Camadas do Subleito; Estudo De Impacto Ambiental; Estudos De Impacto De Vizinhança; Relatório De Impacto Ambiental
- Elaboração do PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Obras Rodoviárias e de Infra-estrutura; Projeto de Drenagem Superficial e Obras de Arte Correntes; Projetos de Sinalização, Planejamento e Orçamento das Obras Civas e de Infraestrutura; com softwares de metodologia BIM

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão nº 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.



3.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional acima relacionado, executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Recife/PE, 12/09/2022.

EMANUEL ARAÚJO BARBOSA

ENG^o CIVIL - CREA N^o 1807084892

CPF 019.511.634-86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n^o 278665/2022, emitida em 13/09/2022



Certidão n^o 278665/2022
13/09/2022, 09:57

Chave de Impressão: zW1dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 22 folhas

METRAX ENGENHARIA LTDA | CNPJ 4.567.616/0001-53
RUA MARCOS ANTÔNIO DE BARROS, Nº 145, 1º ANDAR, SALA 2, BAIRRO JARDIM SANTO INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CEP. 54.515-490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 13/09/2022, às 09:57.

E.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

E.2.1 Comprovação da capacitação técnico-profissional, deverá ser mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

A seguir, serão apresentadas as Certidões de Acervo Técnico do Profissional.



E.2.2 Engenheiro Civil - Juscelino Torres

- Certidão de Registro e Quitação Crea-GO





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 33617/2022-INT

Válida até: 16/12/2022

Nome.....: JUSCELINO BRASILINO TORRES
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 6342/D-RN Data da Expedição: 17/03/2005
Visto.....: 2105630103/V Data do Visto: 04/03/2022
RNP.....: 2105630103
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:05:30 hs do dia 18/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 00B0557930


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

- Planilha resumo dos Atestados de Capacidade Técnica



D.2. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : 104712897583

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : ALTEON ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 20594387000169

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.



CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104712897583

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 7 de dezembro de 2022, às 19:15:48
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 7 de dezembro de 2022



D.3. Comprovante de opção pelo Sistema Simples Nacional de Tributação



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.594.387/0001-69**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALTEON ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

1
a
m.
g

ANEXO E

DOCUMENTOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA






Anexo E: Documentos Qualificação Técnica

E.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

- E.1.1 Certificado de registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 40767/2022-INT

Válida até: **08/02/2023**

Razão social.: **ALTEON ENGENHARIA LTDA**
 Sede.....: **AV 136, N 761, QD F44, LT 2E, 11 ANDAR**
SETOR SUL
 Cidade.....: **GOIANIA** UF: **GO**
 Capital.....: **R\$ 300.000,00**
 Registro nr.: **33799/RF** Data do registro....: **12/08/2022**
 CNPJ.....: **20.594.387/0001-69**

OBJETIVOS SOCIAIS:

ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ARMAZENS, GARAGENS, ESTADIOS, IGREJAS, PRESIDIOS, AEROPORTOS, RODOVIARIAS, ESTACOES E PORTOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, VIAS FERREAS, PISTA DE AEROPORTOS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E DE TUNEIS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES SUBESTAOE HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMoeLETRICAS, REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES PORTUARIAS, PORTOS, MARINAS, ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGACAO, ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRAGAGEM, ATERRO HIDRAULICO, BARRAGENS, REPRESAS, DIQUES, DE EMISSARIOS UBMARINOS E INSTALACAO DE CABOSSUBMARINOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TAIS COMO REFINARIAS E PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO) PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO SONDAGENS, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS CONJUNTO DE OPERACOES DE ESCAVACAO, DERROCAMENTOS, NIVELAMENTO, TRANSPORTE, DEPOSITO, COMPACTACAO DE TERRAS E DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 40767/2022-INT

PAG:02

INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES E SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO) SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, COMO: EDIFICIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS), EDIFICIOS NAO-RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALOES DE EXPOSICOES, SHOPPING CENTERS E TERRENOS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO), SUPERVISAO DA EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, GEOFISICOS E SISMOGRAFICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA.

 R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: ANA NERY TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4752/D-RN

Visada no CREA-GO em: 23/03/2009

Data admissão: 01/09/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 26630/D-PE

Visada no CREA-GO em: 20/05/2022

Data admissão: 01/09/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 40767/2022-INT

PAG:03

Nome.....: HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 5359/D-RN

Visada no CREA-GO em: 09/05/2011

Data admissão: 31/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: JUSCELINO BRASILINO TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 6342/D-RN

Visada no CREA-GO em: 04/03/2022

Data admissão: 12/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:40:41 hs do dia 11/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 029DC31241

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

F I M



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 31654/2022-INT

Válida até: 02/12/2022

Nome.....: ANA NERY TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4752/D-RN

Data da Expedição: 14/02/2000

Visto.....: 20945/V

Data do Visto: 23/03/2009

RNP.....: 2102781801

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:58:35 hs do dia 04/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 01D5239515

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 37182/2022-INT

Válida até: 11/01/2023

Nome.....: ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 26630/D-PE Data da Expedição: 14/02/2000
Visto.....: 1800551231/V Data do Visto: 20/05/2022
RNP.....: 1800551231
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:56:39 hs do dia 13/09/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0489357399

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 37191/2022-INT

Válida até: 11/01/2023

Nome.....: HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 5359/D-RN Data da Expedição: 19/06/2002
Visto.....: 23963/V Data do Visto: 09/05/2011
RNP.....: 2105848320
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:33:30 hs do dia 13/09/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05DFA59610

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 33617/2022-INT

Válida até: 16/12/2022

Nome.....: JUSCELINO BRASILINO TORRES
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 6342/D-RN Data da Expedição: 17/03/2005
Visto.....: 2105630103/V Data do Visto: 04/03/2022
RNP.....: 2105630103
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:05:30 hs do dia 18/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 00B0557930

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

E.1.2 Declaração da empresa nomeando 01 (um) responsável técnico a ser designado como Responsável pela Elaboração dos Projetos, com seu respectivo Registro de Pessoa Física junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA



**DECLARAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
TÉCNICA DOS PROJETOS**
ANEXO IV

Goiânia, Go
19 de dezembro de 2022 19 de
dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022
Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m
Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo


OBJETO: de Referência e seus Anexos

DECLARAÇÃO

Eu, o **Erro! Autoreferência de indicador não válida.**, portador **Erro! Autoreferência de indicador não válida.** e do **Erro! Autoreferência de indicador não válida.**, **Erro! Autoreferência de indicador não válida.**, na condição de responsável técnico da empresa **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, **DECLARO**, assumo além da responsabilidade da empresa, também o reconhecimento de minha responsabilidade técnica, nos limites da atuação profissional instituídos pelo CREA, pelo cumprimento dos projetos a serem desenvolvidos e futuramente aprovados, assumindo a responsabilidade legal pela veracidade dos dados técnicos e demais peças técnicas a serem desenvolvidas e desta declaração apresentada.

Estou ciente que responderei ao órgão de classe, caso não cumpra esta declaração, para fins da **Tomada de Preços Nº 02/2022 - Processo Licitatório Nº 238/2022**, junto ao Município de Bocaiúva do Sul.

Atenciosamente,


Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Engº. Juscelino B. Torres | Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07

- E.1.3 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na qual conste o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) como Coordenador para a(s) obra(s) em questão, dentro do prazo legal de sua vigência





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 40767/2022-INT

Válida até: **08/02/2023**

Razão social.: ALTEON ENGENHARIA LTDA
 Sede.....: AV 136, N 761, QD F44, LT 2E, 11 ANDAR
 SETOR SUL
 Cidade.....: GOIANIA UF: GO
 Capital.....: R\$ 300.000,00
 Registro nr.: 33799/RF Data do registro....: 12/08/2022
 CNPJ.....: 20.594.387/0001-69

OBJETIVOS SOCIAIS:

ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ARMAZENS, GARAGENS, ESTADIOS, IGREJAS, PRESIDIOS, AEROPORTOS, RODOVIARIAS, ESTACOES E PORTOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, VIAS FERREAS, PISTA DE AEROPORTOS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E DE TUNEIS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES SUBESTAOE HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMoeLETRICAS, REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES PORTUARIAS, PORTOS, MARINAS, ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGACAO, ENROCAMENTOS, OBRAS DE DRAGAGEM, ATERRO HIDRAULICO, BARRAGENS, REPRESAS, DIQUES, DE EMISSARIOS UBMARINOS E INSTALACAO DE CABOSSUBMARINOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TAIS COMO REFINARIAS E PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO) PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO SONDAgens, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS CONJUNTO DE OPERACOES DE ESCAVACAO, DERROCAMENTOS, NIVELAMENTO, TRANSPORTE, DEPOSITO, COMPACTACAO DE TERRAS E DESTRUICAO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 40767/2022-INT

PAG:02

INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES E SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO) SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, COMO: EDIFICIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS), EDIFICIOS NAO-RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALOES DE EXPOSICOES, SHOPPING CENTERS E TERRENOS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO), SUPERVISAO DA EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, GEOFISICOS E SISMOGRAFICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA.

 R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: ANA NERY TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4752/D-RN

Visada no CREA-GO em: 23/03/2009

Data admissão: 01/09/2022

Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: ANDREV YURI BARBOZA FORNAZIER

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 26630/D-PE

Visada no CREA-GO em: 20/05/2022

Data admissão: 01/09/2022

Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 40767/2022-INT

PAG:03

Nome.....: HENRIQUE ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 5359/D-RN

Visada no CREA-GO em: 09/05/2011

Data admissão: 31/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: JUSCELINO BRASILINO TORRES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 6342/D-RN

Visada no CREA-GO em: 04/03/2022

Data admissão: 12/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:40:41 hs do dia 11/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 029DC31241

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

- E.1.4 Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade compatível e pertinente com o objeto da presente licitação

A seguir, serão apresentadas todas os Atestados de Capacidade Técnicas referente ao objeto.






E.1.4.1 Planilha Resumo dos Atestados de Capacidade Técnico-Operacional




ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

PLANILHA RESUMO DOS ATESTADOS - VILATORRE ENGENHARIA LTDA (NOME DA RAZÃO SOCIAL ANTERIOR)/ALTEON ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº.: 20.594.387/0001-69

LICITANTE: ALTEON ENGENHARIA LTDA | CNPJ Nº.: 20.594.387/0001-69 | ENDEREÇO: AV. 136, Nº 761, SETOR SUL, 11º ANDAR, GOIÂNIA/GO, CEP 74.093-248

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

Nº. CERTAME: CONCORRÊNCIA 02/2022 | DATA/HORA SESSÃO: 19/12/2022 às 08h30m

OBRA: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

RELAÇÃO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

ITEM	CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO				UNID.	QUANT.	PERÍODO			EMPRESAS PÚBLICAS/PRIVADAS			
	ATESTADO		ESPECIFICAÇÃO/DISCRIMINAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO			LOCALIZAÇÃO	INÍCIO	FIM	DURAÇÃO	PROPRIETÁRIO	CONTRATANTE	CONTRATADA
01	Nº.	DATA	NOME DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	ESTADO/PAÍS				432	NOME CNPJ	NOME CNPJ	NOME CNPJ	
1.1	CAT PA250738/2021 CREA Nº2105630103	19/10/21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSEGO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO DE 63,0 KM NO SUDESTE DO PARÁ (RFSP), BEM COMO UM PONTO DE CARREGAMENTO NO RFSP. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA DE 20,0 KM QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO.	INFRAESTRUTURA RODO-FERROVIÁRIA	PA/BRASIL	KM	63,00	04/01/21	19/10/21	288	VALE S/A 33.592.510/0001-54	EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 44.239.135/0008-56	VILATORRE ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69
1.3	CAT PA277212/2022 CREA Nº2105630103	24/08/21	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 96 RUAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, COM METODOLOGIA BIM.	INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA	PE/BRASIL	KM	20,00	25/04/22	24/05/22	29	PDCA ENGENHARIA 11.019.554/0001-57	PDCA ENGENHARIA 11.019.554/0001-57	ALTEON ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69
1.4	CAT PA278665/2022 CREA Nº2105630103	12/09/22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS CIVIS, COM 18,56 KM DE EXTENSÃO DE IMPLANTAÇÃO E 2,52 KM DE RESTAURAÇÃO DE VIAS, PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO SANTA FÉ, NA CIDADE DE LIMOEIRO, ESTADO DE PERNAMBUCO.	INFRAESTRUTURA URBANA	PE/BRASIL	KM	21,08	03/06/22	03/09/22	92	METRAX ENGENHARIA LTDA 14.567.616/0001-53	METRAX ENGENHARIA LTDA 14.567.616/0001-53	ALTEON ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS CONTRATADAS, "VILATORRE ENGENHARIA LTDA" E "ALTEON ENGENHARIA LTDA", ESSAS INDICADAS EM DIFERENTES SERVIÇOS, TRATA-SE DA MESMA EMPRESA, ESTABELECIDAS SOB CNPJ Nº. 20.594.387/0001-69, ONDE NO ANO DE 2021, A VILATORRE ENGENHARIA LTDA (NOME INICIAL DA EMPRESA) SOFREU UMA ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL, PASSANDO A SE CHAMAR DESDE ENTÃO, ALTEON ENGENHARIA LTDA, SEMPRE MANTENDO O MESMO NÚMERO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS.

ALTEON ENGENHARIA LTDA | CNPJ 20.594.387/0001-69
 ENGº. JUSCELINO B. TORRES - Crea 2105630103
 RG.: 1.628.707 SSP/RN | CPF.: 007.685.994.07

le
 100
 15

- Atestado 01 - CAT PA250738/2021 | CREA Nº2105630103





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

250738/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **JUSCELINO BRASILINO TORRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUSCELINO BRASILINO TORRES**
Registro: **9355-V PA** RNP: **2105630103**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20210671070** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2021 Baixada em: 14/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VILATORRE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** CPF/CNPJ: **44.239.135/0008-56**
Endereço do contratante: AVENIDA DO VALE Nº: 8
Complemento: Edifício Michelangelo Office, Sala 801 Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075660
Contrato: Celebrado em: 04/01/2021
Valor do contrato: R\$ 212.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA PROJETO DO RAMAL DO COBRE Nº: 00
Complemento: INTERLIGAÇÃO MINA DO SOSSEGO À MINA DO PROJETO BARRIO: ZONA RURAL
Cidade: Canaã dos Carajás UF: PA CEP: 68537000
Coordenadas Geográficas: -6.432691, -50.057035
Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 04/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: VALE S/A CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #137 - FERROVIA 24 - Projeto 63.00 quilômetro; 9 - GESTÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 9 - GESTÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #137 - FERROVIA 24 - Projeto 63.00 quilômetro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIAR A CONTRATANTE NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA E AUXILIAR NA GESTÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA. PROJETO TRABALHADO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSEGO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO DE 63,0 KM NO SUDESTE DO PARÁ (RFSP), BEM COMO UM PONTO DE CARREGAMENTO NO RFSP. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA DE 20,0 KM QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES .





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

250738/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 250738/2021

20/10/2021, 14:44

4ZaaZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZaaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, sociedade com filial no endereço na cidade de São Luís e estado do Maranhão, na Avenida do Vale, Lote 08, Quadra 23, Sala 801, Bairro Jardim Renascença, CEP 65.075-660, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.239.135/0008-56, neste ato Representado pelo seu Responsável Técnico, o Sr. ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO, Engenheiro Civil, RNP Nº. 2604895820, CPF Nº.: 065.227.398-01, ATESTA para os fins que se fizerem necessários, que o Engº. Civil JUSCELINO BRASILINO TORRES, CREA Nº. 6.342D/RN, RNP Nº 210563010-3, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 1.628.707 SSP/RN e do CPF nº. 007.685.994-07, que através da empresa VILATORRE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 20.594.387/0001-69, sediada à Av. Brasília, 295, setor Tapajós, na cidade de Tucumã, estado do Pará, prestaram os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com qualidade e responsabilidade, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas.

1.0 DADOS DO CONTRATO EGIS / VILATORRE ENGENHARIA

1.1 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIAR A CONTRATANTE NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA E AUXILIAR NA GESTÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA CONFORME PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL DO DIA 30/12/2020.

1.2 VALOR CONTRATUAL

1.2.1 Valor previsto: R\$ 212.400,00
1.2.2 Valor faturado acumulado: R\$ 159.300,00

1.3 PRAZO CONTRATUAL

1.3.1 Duração Prevista: 365 DIAS
1.3.2 Data de início do contrato: 04/01/2021
1.3.3 Data do fim do contrato: 04/01/2022
1.3.4 Período trabalhado: 04/01/2021 a 14/10/2021

2.0 DADOS DA OBRA/PROJETO EGIS/VALE

2.1 CONTRATADA: EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, SOCIEDADE COM ENDEREÇO NA CIDADE DE SÃO LUÍS E ESTADO DO MARANHÃO, NA RUA DOS GUARÁS, 04, PONTA DO FAROL - CEP: 65077-460, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 44.239.135/0008-56.

2.2 PROPRIETÁRIA: VALE S.A., SOCIEDADE COM SEDE NA CIDADE E ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA PRAIA DE BOTAFOGO, SALAS 701 A 1901, BOTAFOGO, CEP 22.250-145, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 33.592.510/0001-54.

2.3 OBJETO: CONTRATO 5500068108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSEGO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO SUDESTE DO PARÁ (RFSP), BEM COMO UM

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615 4380
Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510 020 - Tel.: +55 (11) 2134 7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643 5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-ltam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas



PONTO DE CARREGAMENTO NO RFSP. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO.

3.0 SERVIÇOS REALIZADOS


3.1 ESCOPO DE FORNECIMENTO

Os serviços realizados e ora tratados, dizem respeito à execução do PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSEGO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO SUDESTE DO PARÁ (RFSP), BEM COMO UM PONTO DE CARREGAMENTO NO RFSP. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO. O REGIME DE CONTRATAÇÃO SERÁ ATRAVÉS DE PERÇOS UNITÁRIOS. O EMPREENDIMENTO SE LOCALIZA NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PARÁ.

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

O projeto Cristalino está localizado no município de Curionópolis, no Pará. O empreendimento gerido pela VALE será constituído por uma cava a céu aberto, o minério será levado por uma correia transportadora de longa distância até uma usina de beneficiamento, estima-se uma capacidade de processamento de 16 MTPA e produção de 100 mil toneladas de cobre em concentrado, sendo o sistema ainda provido de duas pilhas de estéril e uma pilha temporária de minério com uma barragem de rejeito e duas barragens de captação de água.

3.1.1.1 Localização Geográfica



O escopo contratual previu a execução dos Projetos Conceituais com seus respectivos estudos de "TRADE OFF", a saber;

- Peras ferroviárias localizadas nas imediações das minas de Sossego e Cristalino, e linhas acessórias, Ramal ferroviário entre as minas de Sossego e Cristalino, Ramal ferroviário para interligação do novo ramal ao RFSP; Ponto de carregamento no RFSP e duas edificações, a

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-ltda.com.br | contato@egis-ltda.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48
Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas






saber: edifício para sede da VP e outro para acomodar uma sede administrativa, com um desenvolvimento total aproximado de 63 km.

- Estrada de acesso rodoviário pavimentado, que permitirá a chegada de equipamentos na mina de Cristalino, com desenvolvimento aproximado de 20 km.


3.1.1.2 Peras ferroviárias nas minas de Sossego e Cristalino

Desenvolvimento dos projetos de duas peras ferroviárias, uma na mina de Cristalino e outra na mina de Sossego, incluindo alternativas para o estudo de "trade off", sobre bases topográficas existentes e disponíveis. As alternativas conceituais devem acomodar aproximadamente 6 km de desenvolvimento ferroviário.



3.1.1.3 Projeto do trecho ferroviário entre as minas do Sossego e Cristalino

Para este trecho de ferrovia se prevê uma linha singela de extensão aproximada de 46 km, interligando as 02 peras ferroviárias mencionadas anteriormente.



Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




3.1.1.4 Projeto do trecho ferroviário de interligação com o ramal ferroviário (RFSP)

O ramal ferroviário projetado se integra ao RFSP, por meio de um ramal de interligação, dotado de dois triângulos de reversão, com desenvolvimento de aproximadamente 6,5 km.



3.1.1.5 Ponto de carregamento no RFSP e Estruturas de Apoio

Para a conexão com o RFSP está sendo previsto um ponto de apoio ao carregamento, sugere-se que neste ponto exista edificações de apoio, a ser aprovada pela VALE.



Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227 0250/3267 2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
 20/10/2021, 14:48
 Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas







3.1.1.6 Projeto de uma estrada de acesso rodoviário Cristalino para Canaã

Estrada de acesso rodoviário pavimentado, que permitirá a chegada de equipamentos na mina do Cristalino, com desenvolvimento aproximado de 20 km, podendo ser utilizado inclusive como acesso de manutenção. Interliga-se com PA 160 para acesso a Canaã dos Carajás e Parauapebas.



3.1.1.7 Geometria Básica



Handwritten signature

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48
Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Handwritten signatures and initials





PASSAGEM INFERIOR FER.	17-315	17-525	8,00	10,00
VIADUTO RODOVIARIO	20-488	20-502	9,00	14,00
VIADUTO FERROVIARIO	33-800	33-840	16,00	50,00
PONTE FERROVIARIA	41-672	41-742	12,00	70,00
PASSAGEM INFERIOR FER	44-959	44-978	6,00	26,00
PONTE FERROVIARIA	45-673	45-733	12,00	50,00
TOTAL				240,00

3.2 EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

O escopo de fornecimento dos serviços contemplou o desenvolvimento de todas as atividades de engenharia necessárias à elaboração e consolidação da documentação técnica de projeto na fase conceitual para a implantação do objeto deste escopo e que compreende as seguintes disciplinas, sem se limitar a:

- Investigação Geotécnica:** Elaboração do Plano de Sondagens, Execução de sondagens mistas, trado e percussão; Coletas de amostras deformadas e indeformadas; Locação das sondagens e amostragem em campo, Poços de inspeção, Trincheiras, Ensaio de laboratório convencionais e especiais, de acordo com Planilha de Quantidade.
- Levantamento topográfico:** Execução de topografia para adequar e ajustar soluções de projeto conceitual através de levantamento aéreo com VANT e/ou implantação de marcos topográficos e levantamento planialtimétrico e cadastral, de acordo com Planilha de Quantidade.
- Levantamento Geofísico:** Execução de levantamento geológico-geotécnico através de equipamentos de geofísica com capacidade para aferir superfícies de solo e rocha, bem como elementos estruturais dos materiais rochosos que poderão impactar na estabilidade dos taludes.
- Trade off de traçado:** Elaboração de pelo menos três (3) alternativas de traçado para a tomada de decisão de qual a melhor alternativa a ser desenvolvida.
- Estudos de Construtibilidade:** Elaboração de premissas de construção da obra que garantam a efetividade na metodologia construtiva, ganhos econômicos, redução de perdas, minimização ou eliminação de riscos e mapeamento de pleitos futuros.
- Projeto Geométrico:** Apresentação em planta e perfil de todos os elementos que compõem a geometria da via, tais como limites de off-set em convenções pré-definidas e aprovadas pela VALE, quadro de curvas, estaqueamento, rampas, gabaritos, etc.
- Projeto de Terraplenagem:** Seções por estaca com quadro de distribuição de massas e definição das camadas de solo, rocha, cotas de terreno, greide, seções tipo, etc.
- Projeto de Drenagem Superficial:** Apresentação em planta e perfil de todos os elementos de drenagem superficial como canaletas, Valetas, descidas d'água, dissipadores, etc;
- Projeto de Obras de Arte Correntes:** Apresentação em planta e perfil de todos os elementos de bueiros que compõem o traçado. Cálculo de bacias, Cálculo das vazões, etc.
- Projeto de Superestrutura:** Dimensionamento de elementos que compõe a superestrutura ferroviária, incluindo seções tipo, diagrama unifilar, etc;

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134 7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renasença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227 0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas





- k) **Projeto de Interferências:** Remanejamento de postes de energia e desvios de estradas e acessos, etc.;
- l) **Projeto de Contenções:** Soluções de contenção de blocos de rocha, Cortinas atirantadas, Muros de Contenção, etc.;
- m) **Projeto de Obras Complementares:** Cercas, Mata-burro, Passagens de Nível, Passagens de Gado, Passagens de Fauna, etc.
- n) **Projeto de Paisagismo e Tratamento Lindeiro:** Tratamento vegetal de taludes, recomposição de áreas degradadas, etc.
- o) **Projeto de Aquisição e Desapropriação de Áreas – AQD:** Delimitação das áreas necessárias de aquisição e desapropriação ao longo da ferrovia ou em regiões de jazidas e materiais de empréstimo.
- p) **Projeto de Área de Supressão Vegetal:** Delimitação das áreas necessárias a serem suprimidas, buscando a otimização das mesmas.

Todos os projetos contêm no mínimo, os seguintes documentos compilados ou específicos por disciplina:

- Memória de Cálculo de Dimensionamento;
- Critérios de Projeto;
- Memória de Cálculo para Levantamento de Quantidades em nível conceitual;
- Planilha de Quantidades;
- Especificações de Serviços de Infraestrutura, Obras Civas e Superestrutura;
- Memorial Descritivo;
- Distribuição de Massas - terraplenagem
- Notas de Serviço – geometria, terraplenagem, drenagem, sublastro, superestrutura.
- Documentos de apoio ambiental;
- Relatório Geral com caracterização do projeto e do empreendimento.

3.3 PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS/COORDENADOS/ELABORADOS NO PERÍODO TRABALHADO

ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
	TOTAL GERAL		
1	ENGENHARIA - CRISTALINO		
1.1	PROJETOS		
1.1.1	PROJETO CONCEITUAL		
1.1.1.1	INFRAESTRUTURA		
1.1.1.1.1	Critérios de Projeto Conceitual de Civil/Infraestrutura	A1 Eq.	6,00
1.1.1.1.2	Projeto Conceitual Geométrico	A1 Eq.	19,20
1.1.1.1.3	Projeto Conceitual de Terraplenagem	A1 Eq.	25,00
1.1.1.1.4	Projeto Conceitual de Drenagem	A1 Eq.	13,98
1.1.1.1.5	Projeto Conceitual de OAC	A1 Eq.	10,00
1.1.1.1.6	Projeto Conceitual de Pavimentação	A1 Eq.	5,00
1.1.1.1.7	Projeto Conceitual de Obras de Artes Especiais	m	350,0
1.1.1.1.8	Projeto Conceitual de Obras Complementares	A1 Eq.	8,00
1.1.1.1.9	Projeto Conceitual de Obras de Contenção	m2	500,00
1.1.1.1.10	Projeto Conceitual de Detecção e Solução de Interferências Existentes	A1 Eq.	12,60

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel.: +55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
 20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
1.1.1.1.11	Memorial de Cálculo de Estimativa de Quantitativos de Infraestrutura - Projeto Conceitual	A1 Eq.	6,00
1.1.1.1.12	Planilha de Quantidades de Infraestrutura	A1 Eq.	6,00
1.1.1.1.13	Memorial Descritivo do Projeto Conceitual de Infraestrutura	A1 Eq.	6,00
1.1.1.1.14	Relatórios e documentos de FEL 2	A1 Eq.	13,00
1.1.1.2	FERROVIA		
1.1.1.2.1	Análise e Definição das Diretrizes de Traçado para Ferrovia	A1 Eq.	88,00
1.1.1.2.2	Projeto Conceitual Geométrico para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.3	Projeto Conceitual de Drenagem para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.4	Projeto Conceitual de OAC	km	63,00
1.1.1.2.5	Projeto Conceitual de Terraplenagem para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.6	Projeto Conceitual de Superestrutura Ferroviária	km	63,00
1.1.1.2.7	Projeto Conceitual de Obras de Artes Especiais para Ferrovia	m	700,0
1.1.1.2.8	Projeto Conceitual de Obras de Contenção para Ferrovia	m2	4.450,00
1.1.1.2.9	Projeto Conceitual de Instalações Fixas para Ferrovia	A1 Eq.	10,00
1.1.1.2.10	Projeto Conceitual de Sinalização Ferroviária	km	63,00
1.1.1.2.11	Projeto Conceitual de Solução de Interferências para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.12	Projeto Conceitual de Obras Complementares para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.13	Projeto Conceitual para Aquisição de Áreas para Ferrovia	km	63,00
1.1.1.2.14	Planilha de Quantidades para Projeto Conceitual da Ferrovia	A1 Eq.	6,00
1.1.1.2.15	Relatório Técnico para Projeto Conceitual da Ferrovia	A1 Eq.	6,00
1.1.1.2.16	Lista de Documentos para Projeto Conceitual da Ferrovia	A1 Eq.	6,00
1.1.1.2.17	Relatórios e documentos de FEL 2	A1 Eq.	12,00
1.1.1.3	GEOTECNIA		
1.1.1.3.1	Estudo de Investigações Geológico-Geotécnicas para a Fase de Projeto Conceitual	A1 Eq.	87,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		
1.2.1.1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		
1.2.1.1.1	Equipe e equipamento de topografia	vb	3,00
1.2.2	PERFILAMENTO A LASER		
1.2.2.1	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO PARA PRODUÇÃO DE ORTOFOTOCARTAS		
1.2.2.1.1	Mobilização do plano de voo	vb	1,00
1.2.2.1.2	Apresentação do projeto de aerolevanteamento	un	1,00
1.2.2.1.3	Levantamentos topográfico dos limites das áreas de estudo	km²	59,00
1.2.2.1.4	Apoio básico	km	118,00
1.2.2.1.5	Apoio suplementar da perfilagem	km	118,00
1.2.2.1.6	Apoio suplementar e aerotriangulação da cobertura fotogramétrica	km	118,00
1.2.2.1.7	Cobertura fotogramétrica em 1:8.000	km²	59,00
1.2.2.1.8	Perfilagem e produtos das curvas de nível de 1 metro	km²	59,00
1.2.2.1.9	Ortofotocartas na escala de 1:2.000	km²	59,00
1.2.2.1.10	Relatório final	un	1,00
1.3	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
1.3.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
1.3.1.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
1.3.1.1.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	2,00
1.3.1.1.2	Sondagem a trado	m	1.435,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48
Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.



ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
1.3.1.1.3	Sondagem a pá e picareta (Poço de inspeção 1m x 1m x 1,5m)	m	112,50
1.3.1.2	SONDAGEM A PERCURSÃO SPT		
1.3.1.2.1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem de simples reconhecimento a percussão, com SPT	vb	5,00
1.3.1.2.2	Sondagem a percussão Ø 2.1/2" com ensaio SPT	m	2.343,00
1.3.1.2.3	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	287,00
1.3.1.2.4	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	5,00
1.3.1.2.5	Deslocamento de equipes entre furos acima de 30 km de distância	un	6,00
1.3.1.3	SONDAGEM MISTA S/ LÂMINA D'ÁGUA		
1.3.1.3.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	4,00
1.3.1.3.2	Sondagem rotativa em solo com medida de SPT	m	1.227,50
1.3.1.3.3	Sondagem Rotativa em rocha	m	1.228,00
1.3.1.3.4	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	119,00
1.3.1.3.5	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	2,00
1.3.1.3.6	Deslocamento de equipes entre furos acima de 30 km de distância	un	1,00
1.3.1.4	CPTU / VANE TEST		
1.3.1.4.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	1,00
1.3.1.4.2	Ensaio de Piezocone (CPT/CPTU)	m	96,00
1.3.1.4.3	Ensaio de dissipação de poropressão em furo de piezocone	un	10,00
1.3.1.4.4	Ensaio de Vane Test	un	10,00
1.3.1.4.5	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	6,00
1.3.1.4.6	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	3,00
1.3.1.4.7	Deslocamento de equipes entre furos acima de 30 km de distância	un	1,00
1.3.1.5	SONDAGEM SÍSMICA		
1.3.1.5.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	1,00
1.3.1.5.2	Sondagem Sísmica	m	34.870,00
1.3.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO		
1.3.2.1	PARA SOLOS		
1.3.2.1.1	Coleta de amostra deformada	un	703,00
1.3.2.1.2	Coleta de amostra indeformada (bloco)	un	68,00
1.3.2.1.3	Coleta de amostra indeformada tipo Shelby	un	10,00
1.3.2.1.4	Granulometria por peneiramento	un	365,00
1.3.2.1.5	Granulometria completa (Peneiramento e sedimentação)	un	849,00
1.3.2.1.6	Limites de Atterberg (Liquidez e plasticidade)	un	849,00
1.3.2.1.7	Densidade Real	un	849,00
1.3.2.1.8	Umidade natural	un	849,00
1.3.2.1.9	Peso específico aparente "In Situ"	un	696,00
1.3.2.1.10	Compactação Proctor Normal	un	648,00
1.3.2.1.11	Compactação Proctor Intermediário	un	36,00
1.3.2.1.12	Compactação Proctor Modificado	un	12,00
1.3.2.1.13	Índice Suporte Califórnia	un	696,00
1.3.2.1.14	Investigação geotécnica para classificação MCT, método Tradicional (Mini-MCV)	un	696,00
1.3.2.1.15	Ensaio de Módulo de Resiliência dos Solos	un	462,00
1.3.2.1.16	Ensaio de cisalhamento direto - consolidado e drenado (03 corpos de prova)	un	139,00
1.3.2.1.17	Ensaio Triaxial CU com 3 cps	un	89,00
1.3.2.1.18	Ensaio de Adensamento Edométrico	un	10,00
1.3.2.2	PARA AGREGADO GRAUDO E LASTRO		

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
 20/10/2021, 14:48
 Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: +55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.



ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
1.3.2.2.1	Análise Petrográfica	un	7,00
1.3.2.2.2	Abrasão Los Angeles	un	7,00
1.3.2.2.3	Resistência ao Choque	un	7,00
1.3.2.2.4	Massa específica, massa específica aparente e absorção	un	7,00
1.3.2.2.5	Massa unitária	un	7,00
1.3.2.2.6	Massa específica, absorção e porosidade	un	7,00
1.3.2.2.7	Durabilidade	un	7,00
1.3.2.2.8	Resistência mínima à compressão simples	un	7,00
1.3.2.2.9	Reatividade potencial	un	7,00
1.3.2.3	AREIAS		
1.3.2.3.1	Teor de argila em torrões	un	6,00
1.3.2.3.2	Teor de material pulverulento	un	6,00
1.3.2.3.3	Teor de matéria orgânica	un	6,00
1.3.2.3.4	Massa específica, massa específica aparente e absorção	un	6,00
1.3.2.3.5	Massa unitária	un	6,00
1.3.2.3.6	Durabilidade	un	6,00
1.3.2.3.7	Ensaio de Permeabilidade a carga constante	un	6,00
1.4	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
1.4.1	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
1.4.1.1	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
1.4.1.1.1	Despesas Reembolsáveis	vb	1,00
2	SONDAGEM, ENSAIOS E TOPOGRAFIA - INTEGRIDADE		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		
2.1.1.1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS		
2.1.1.1.1	Equipe e equipamento de topografia	vb	7,64
2.1.1.1.2	Implantação de marco de coordenada UTM com GPS	un	50,00
2.1.1.1.3	Implantação de Poligonal	km	60,00
2.1.1.1.4	Transporte de cotas	km	270,00
2.1.1.1.5	Levantamento Planialtimétrico e cadastral	m²	2.889.985,82
2.1.2	TOPOGRAFIA COM DRONE/VANT (ESTAÇÃO TOTAL/RTK)		
2.1.2.1	TOPOGRAFIA COM DRONE/VANT (ESTAÇÃO TOTAL/RTK)		
2.1.2.1.1	Levantamento Aéreo - VANT/DRONE (Equipamento e Equipe com 2 Profissionais), incluindo despesas	Equipe/Mês	4,00
2.2	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
2.2.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
2.2.1.1	SONDAGEM A PERCURSÃO SPT		
2.2.1.1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem de simples reconhecimento a percussão, com SPT	vb	1,00
2.2.1.1.2	Sondagem a percussão Ø 2. 1/2" com ensaio SPT	m	1.173,00
2.2.1.1.3	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	87,00
2.2.1.1.4	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	8,00
2.2.1.2	SONDAGEM MISTA S/ LÂMINA D'ÁGUA		
2.2.1.2.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	2,00
2.2.1.2.2	Sondagem rotativa em solo com medida de SPT	m	743,00
2.2.1.2.3	Sondagem Rotativa em rocha	m	525,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luis: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luis/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.



ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
2.2.1.2.4	Deslocamento de equipes entre furos com até 1 km de distância	un	38,00
2.2.1.2.5	Deslocamento de equipes entre furos de 1 km a 30 km de distância	un	5,00
2.2.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO		
2.2.2.1	PARA SOLOS		
2.2.2.1.1	Coleta de amostra deformada	un	18,00
2.2.2.1.2	Coleta de amostra indeformada (bloco)	un	18,00
2.2.2.1.3	Granulometria completa (Peneiramento e sedimentação)	un	18,00
2.2.2.1.4	Limites de Atteberg (Liquidez e plasticidade)	un	18,00
2.2.2.1.5	Densidade Real	un	18,00
2.2.2.1.6	Umidade natural	un	18,00
2.2.2.1.7	Compactação Proctor Normal	un	18,00
2.2.2.1.8	Índice Suporte Califórnia	un	18,00
2.2.2.1.9	Ensaio Triaxial CU com 4 cps	un	18,00
2.2.2.1.10	Índice de Vazios	un	18,00
2.2.2.1.11	Grau de Saturação	un	18,00
2.2.2.1.12	Peso específico úmido	un	18,00
2.2.2.1.13	Peso específico seco	un	18,00
2.3	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
2.3.1	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
2.3.1.1	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
2.3.1.1.1	Despesas Reembolsáveis	vb	1,00
3	ENGENHARIA - CRISTALINO (3º TERMO ADITIVO)		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA OAE'S		
3.1.1.1	BATIMETRIA SOBRE O RIO PARAUAPEBAS		
3.1.1.1.1	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
3.1.1.1.2	Implantação de Marcos Topográficos (apoios) Georreferenciados, com emissão de monografias	Unidade	2,00
3.1.1.1.3	Execução de levantamento batimétrico multifeixe	m²	20.000,00
3.1.1.1.4	Execução de levantamento hidrodinâmico	vb	1,00
3.1.1.1.5	Entrega de Relatórios	vb	1,00
3.1.2	CUSTOS ADICIONAIS	-	
3.1.2.1	CUSTOS ADICIONAIS REFERENTES À PREVENÇÃO DA COVID-19	-	
3.1.2.1.1	Custos adicionais referentes à prevenção da COVID-19	vb	1,00
3.2	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
3.2.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
3.2.1.1	SONDAGEM MISTA S/ LÂMINA D'ÁGUA		
3.2.1.1.1	Perfuração mecanizada em solo por meio de trados vazados, com cravação estática de amostrador do tipo SHELBY/DENISSON/CORTE CONTÍNUO a cada 3 metros	m	570,00
3.2.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO		
3.2.2.1	PARA SOLOS		
3.2.2.1.1	Coleta de amostra indeformada - Tipo Denison	un	75,00
4	SONDAGEM, ENSAIOS E TOPOGRAFIA - INTEGRIDADE RFSP (3º TERMO ADITIVO)		
4.1	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
4.1.1	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
4.1.1.1	SONDAGEM A PERCURSÃO SPT		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadena, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
Unidade São Paulo: Rua MMDC, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227-0250/3267-2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:48.





ITEM	DESCRIÇÃO ITENS	UNID.	QTDE
4.1.1.1.1	Deslocamento de equipes entre furos acima de 30 km de distância	un	6,00
4.1.1.2	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
4.1.1.2.1	Mobilização e desmobilização de Pessoal e Equipamento	vb	1,00
4.1.1.2.2	Sondagem a pá e picareta (Poço de inspeção 1m x 1m x 1,5m)	m	18,00
4.1.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO		
4.1.2.1	PARA SOLOS		
4.1.2.1.1	Peso específico aparente "In Situ"	un	18,00

4.0 EQUIPE TÉCNICA DA VILATORRE ENGENHARIA

A seguir, serão apresentados parte da equipe técnica que atuaram nos serviços.

Nome	Nº Crea	Nº ART	Função	Atividade	Período
Engº Juscelino Brasilino Torres	2105630103	PA20210671070	Gerente de Contrato	Projetos, Coordenação e Supervisão de Serviços	04/01/2020 a 14/10/2021


4.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional acima relacionado, executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

São Paulo/SP, 19/10/2021.

Atenciosamente,


Engº Civil. Alexandre Zuppolini Neto
 Diretor Vice-Presidente
 RNP Nº. 2604895820
 Egis Engenharia e Consultoria
 CNPJ Nº. 44.239.135/0008-56

Egis - Engenharia e Consultoria Ltda.

Unidade Cotia: Rua Passadana, 89 - Parque Industrial San José - Cotia/SP - CEP 06715-864 - Tel.: +55 (11) 4615-4380
 Unidade São Paulo: Rua MMD, 450 - Andares 5º, 6º e 7º - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05510-020 - Tel.: +55 (11) 2134-7577
 Unidade Nova Lima: Alameda Oscar Niemeyer, 400 - sala 901 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP 34006-049 - Tel.: +55 (31) 3643-5512
 Unidade São Luís: Avenida do Vale, Lote 8, Quadra 23 - sala 801 - Jardim Renascerça - São Luís/MA - CEP 65075-660 - Tel.: +55 (98) 3227 0250/3267 2838
www.egis-latam.com | contato@egis-brasil.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 250738/2021, emitida em 20/10/2021



Certidão nº 250738/2021
20/10/2021, 14:48

Chave de Impressão: 4ZaaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 12 folhas



- Atestado 02 - CAT PA277212/2022 | CREA N°2105630103





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

277212/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **JUSCELINO BRASILINO TORRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUSCELINO BRASILINO TORRES**

Registro: **9355-V PA** RNP: **2105630103**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA, ESPEC. EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Número da ART: **PA20220765607** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/05/2022** Baixada em: **18/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALTEON ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA** CPF/CNPJ: **11.019.554/0001-57**

Endereço do contratante: **RUA GUIMARÃES PEIXOTO**

Nº: **75**

Complemento:

Bairro: **CASA AMARELA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **52051200**

Contrato: **FFT-032-2022**

Celebrado em: **25/04/2022**

Valor do contrato: **R\$ 120.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GUARARAPES**

Nº: **2114**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **PETROLINA**

UF: **PE**

CEP: **56302905**

Coordenadas Geográficas: **-9.399965, -40.500073**

Data de início: **25/04/2022**

Conclusão efetiva: **25/05/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA**

CPF/CNPJ: **11.019.554/0001-57**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #188 - GEOTECNICA 24 - Projeto 20.00 quilômetro; 12 - ELABORAÇÃO AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 20.00 quilômetro;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 96 RUAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, COM METODOLOGIA BIM.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades de PROJETOS dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

277212/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 277212/2022
24/08/2022, 11:09
036Zb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 036Zb





Recife, 18 de Agosto de 2022

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, a requerimento do interessado, que a ALTEON ENGENHARIA LTDA, empresa com sede na Rua Níquel, 246, Setor Aeroporto, na cidade de Tucumã, Estado do Pará, CEP 68.385-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.594.387.0001-69, desenvolveu, em perfeita observância às cláusulas do contrato, PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Guimarães Peixoto, 75, Sala 1604, Casa Amarela, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.019.554/0001-57, para os serviços ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

1. OBJETO DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO:

- ESTUDOS DE TRÁFEGO, TOPOGRÁFICO COM GEORREFENCIAMENTO, HIDROLÓGICO E GEOTÉCNICO;
- PROJETOS DE GEOMETRIA, DE PAVIMENTAÇÃO, DE DRENAGEM, DE SINALIZAÇÃO E SEUS ORÇAMENTOS DE 96 RUAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, COM METODOLOGIA BIM.

1.1 DADOS DO CONTRATO

- Número: FFT-32-2022
- Valor: R\$ 120.000,00
- Duração: 30 dias
- Início: 25/04/2022
- Fim: 24/05/2022

1.2 DADOS DAS PARTES

- CONTRATANTE: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA, LOCALIZADA NA RUA GUIMARÃES PEIXOTO, 75 - CASA AMARELA, RECIFE - PE, CEP 52051-200, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 11.019.554/0001-57.
- CONTRATADO: ALTEON ENGENHARIA LTDA, LOCALIZADA NA RUA NÍQUEL, 246, SALA 05, SETOR AEROPORTO, TUCUMÃ - PA, CEP 68.385-000, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 20.594.387/0001-69.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 036Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 24/08/2022, às 11:15.

2. SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços realizados e ora tratados, dizem respeito à execução do Projeto Executivo de 96 ruas no Município de Petrolina – PE, com uma extensão de 19,34 km de extensão, conforme relação abaixo.

Nº	VIA	BAIRRO	QUANTITATIVOS		
			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
1	RUA 10	NOVA DESCOBERTA	224,73	6,22	1.397,82
2	RUA 11	NOVA DESCOBERTA	303,64	7,33	2.225,66
3	RUA 12	NOVA DESCOBERTA	312,88	7,53	2.356,02
4	RUA PROJETADA	NOVA DESCOBERTA	264,17	7,36	1.944,29
5	RUA RUI BARBOSA	NOVA DESCOBERTA	126,25	7,96	1.004,93
6	RUA SANTA CLARA	NOVA DESCOBERTA	223,50	5,88	1.314,19
7	RUA SÃO FRANCISCO	NOVA DESCOBERTA	115,50	6,30	727,63
8	RUA 01	PEDRINHAS	201,26	9,72	1.956,20
9	RUA 02	PEDRINHAS	178,94	6,70	1.198,91
10	RUA 03	PEDRINHAS	171,96	7,81	1.343,03
11	RUA 04	PEDRINHAS	137,26	7,06	969,03
12	RUA 05	PEDRINHAS	93,08	6,85	637,59
13	RUA 06	PEDRINHAS	91,66	7,36	674,58
14	RUA 01	PORTO DA ILHA	851,00	7,81	6.646,34
15	RUA 02	PORTO DA ILHA	159,46	6,67	1.063,58
16	RUA 03	PORTO DA ILHA	275,63	6,41	1.766,50
17	RUA 04	PORTO DA ILHA	114,12	7,23	825,05
18	RUA 05	PORTO DA ILHA	146,28	8,08	1.181,93
19	RUA 06	PORTO DA ILHA	140,66	7,69	1.081,68
20	RUA 07	PORTO DA ILHA	131,26	6,82	895,17
21	RUA 08	PORTO DA ILHA	122,02	7,52	917,57
22	RUA 09	PORTO DA ILHA	210,36	7,04	1.480,96
23	RUA 10	PORTO DA ILHA	125,46	9,21	1.155,48
24	RUA 01	SERROTE	676,64	6,08	4.113,99
25	RUA 02	SERROTE	559,63	7,06	3.950,96
26	RUA 03	SERROTE	71,19	6,11	434,95
27	RUA 04	SERROTE	551,04	6,37	3.510,11
28	RUA 05	SERROTE	75,76	6,99	529,55
29	RUA 06	SERROTE	70,20	6,06	425,44
30	RUA 07	SERROTE	84,98	10,66	905,85
31	RUA 08	SERROTE	275,18	9,54	2.625,18
32	RUA 09	SERROTE	76,61	9,67	740,84
33	RUA 10	SERROTE	78,52	5,96	467,95
34	RUA 11	SERROTE	79,62	6,40	509,57
35	RUA 12	SERROTE	76,73	5,20	399,01
36	RUA DA TURFA	DOM AVELAR	92,04	7,22	664,49
37	RUA DA SEGURANÇA	DOM AVELAR	200,73	8,15	1.635,96
38	RUA DA FELICIDADE	DOM AVELAR	299,10	9,16	2.739,78
39	RUA DO PERDÃO	DOM AVELAR	199,02	7,41	1.474,77
40	RUA DA CULTURA	DOM AVELAR	198,40	9,55	1.894,70
41	RUA BRITA	DOM AVELAR	100,28	7,33	735,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022.



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas



Nº	VIA	BAIRRO	QUANTITATIVOS		
			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
42	RUA DO BERILIO	DOM AVELAR	126,57	7,09	897,37
43	RUA DO CALCÁRIO	DOM AVELAR	150,14	7,93	1.190,61
44	RUA DA CASSITERITA	DOM AVELAR	221,73	9,49	2.104,24
45	RUA DA CIANITA	DOM AVELAR	247,54	10,39	2.571,91
46	RUA DO COBRE	DOM AVELAR	271,83	8,08	2.196,38
47	RUA DO OURO	DOM AVELAR	201,27	7,76	1.561,87
48	RUA DOS VALORES	DOM AVELAR	196,95	7,56	1.488,91
49	RUA DA LIBERDADE	DOM AVELAR	197,19	7,03	1.386,24
50	RUA DA MONAZITA	DOM AVELAR	132,26	7,07	935,08
51	RUA DAS SENSACIONES	DOM AVELAR	209,29	6,98	1.460,85
52	RUA DA COMPREENSÃO	DOM AVELAR	198,95	7,71	1.533,94
53	RUA DA PRUDÊNCIA	DOM AVELAR	196,96	7,39	1.455,52
54	RUA DO OTIMISMO	DOM AVELAR	258,47	6,88	1.778,29
55	RUA DA CONDUTA	DOM AVELAR	207,74	7,46	1.549,78
56	RUA DA CLEMÊNCIA	DOM AVELAR	197,93	7,09	1.403,29
57	RUA 18	LOTEAMENTO RECIFE	339,83	6,39	2.171,54
58	RUA 19	LOTEAMENTO RECIFE	334,84	7,02	2.350,58
59	RUA 20	LOTEAMENTO RECIFE	398,87	6,42	2.560,71
60	RUA 22	LOTEAMENTO RECIFE	251,01	7,05	1.769,63
61	RUA 09	SÃO JORGE	427,03	7,72	3.296,69
62	RUA 10	SÃO JORGE	427,44	7,39	3.158,82
63	RUA 11	SÃO JORGE	428,42	7,77	3.328,81
64	RUA DA HERMATITA (RUA 10)	SANTA LUZIA	259,40	7,35	1.906,56
65	RUA DO CROMO (RUA 11)	SANTA LUZIA	259,09	8,13	2.106,38
66	RUA 13	SANTA LUZIA	252,36	8,82	2.225,81
67	RUA DO CARNAVALESCO	SANTA LUZIA	252,08	7,32	1.845,19
68	RUA 06	TERRAS DO SUL	360,07	8,08	2.909,39
69	RUA 07	TERRAS DO SUL	373,47	8,01	2.991,51
70	RUA AÇUCENA	TERRAS DO SUL	390,84	8,33	3.255,72
71	RUA PEDESTRE 05	JATOBÁ	53,13	6,51	345,86
72	RUA ITAÚBA	JATOBÁ	76,06	7,71	586,40
73	RUA JOÃO FERREIRA DE SOUZA	JATOBÁ	91,48	7,65	699,84
74	RUA MARIA DE LOURDES O. AGUIAR	JATOBÁ	99,09	7,85	777,86
75	RUA PEDESTRE 06	JATOBÁ	55,18	6,00	331,11
76	RUA PARACAUBA	JATOBÁ	109,05	7,25	790,63
77	RUA 06	JATOBÁ	56,41	7,99	450,70
78	RUA PEROBA	JATOBÁ	109,82	9,07	996,06
79	RUA 03	JATOBÁ	56,63	6,50	368,10
80	ARÍLIO BRANDÃO	SÃO JOSÉ	201,44	7,41	1.492,64
81	TRAVESSA 01	CIDADE UNIVERSITÁRIA	54,90	10,12	555,56
82	TRAVESSA 03	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,39	7,61	421,48
83	TRAVESSA 04	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,16	7,31	403,19
84	TRAVESSA 05	CIDADE	55,64	7,51	417,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 036Zb


O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas



Nº	VIA	BAIRRO	QUANTITATIVOS		
			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
		UNIVERSITÁRIA			
85	TRAVESSA 06	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,86	7,66	427,88
86	TRAVESSA 07	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,83	7,34	409,82
87	TRAVESSA 08	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,79	7,41	413,40
88	TRAVESSA 09	CIDADE UNIVERSITÁRIA	55,76	7,12	397,03
89	RUA 07	VILA MARCELA	246,59	7,67	1.891,38
90	RUA 10	VILA MARCELA	239,57	7,45	1.784,78
91	RUA 12	VILA MARCELA	235,60	7,56	1.781,17
92	RUA 11	VILA DÉBORA	224,28	7,22	1.619,31
93	RUA 12	VILA DÉBORA	224,13	6,67	1.494,93
94	RUA PAPA CAPIM	PADRE CÍCERO	237,76	7,80	1.854,54
95	RUA MICO LEÃO DOURADO	PADRE CÍCERO	237,18	7,67	1.819,14
96	RUA TARTARUGA	PADRE CÍCERO	86,04	7,28	626,37
TOTAL			19.340,05		145.070,92

2.1 PROJETOS REALIZADOS

A seguir, são apresentados os mapas de localização de cada bairro.



Mapa 1 – Bairro Nova Descoberta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277212/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 277212/2022
24/08/2022, 11:15
Chave de Impressão: 036Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 15 folhas



ALTEON ENGENHARIA



PLANILHA RESUMO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

NOME: JUSCELINO BRASILINO TORRES - CREA Nº 2105630103

DATA DA ATUALIZAÇÃO: dez/22

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL; MBA EM PROJETO, DESEMPENHO E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES; ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA; ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS; ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; GRADUANDO EM ENGENHARIA AMBIENTAL; PÓS-GRADUANDO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS; PÓS-GRADUANDO EM ENGENHARIA FERROVIÁRIA

LICITANTE: ALTEON ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/Go, Cep 74.093-248

CNPJ: 20.594.387/0001-69

RELAÇÃO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL
 ENGº. JUSCELINO B. TORRES - CREA 2105630103

ITEM	CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO				UNID.	QUANT.	PERÍODO			EMPRESAS PÚBLICAS/PRIVADAS		
	ATESTADO	ESPECIFICAÇÃO/DISCRIMINAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO				INÍCIO	FIM	DURAÇÃO	PROPRIETÁRIO	CONTRATANTE	CONTATADA
01	Nº.	NOME DO CONTRATO	FUNÇÃO ATIVIDADE	ATUAÇÃO ÁREA TÉCNICA					NOME CNPJ	NOME CNPJ	NOME CNPJ	
106	CREA PA CAT 250738/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE FARÁ A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS MINAS DO SOSSOEO E CRISTALINO E SUA POSTERIOR INTERSEÇÃO NO RAMAL FERROVIÁRIO DE 63,0 KM NO SUDESTE DO PARÁ (RFP), BEM COMO UM PONTO DE CARREGAMENTO NO RFP E DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRADA DE ACESSO RODOVIÁRIA DE 20,0 KM QUE PERMITIRÁ A CHEGADA DE EQUIPAMENTOS NA MINA DO CRISTALINO	GERENTE DE CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA	KM	63,00	04/01/21	14/10/21	283	VALE S/A 33.592.510/0001-54	EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 44.239.135/0008-56	VILATORRE ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69
111	CREA PA CAT 260077 2022	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE READEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA PISTA PRINCIPAL E PISTAS MARGINAIS DA AVENIDA DAS NAÇÕES, COM 7,8KM	PROJETISTA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INFRAESTRUTURA URBANA	KM	7,80	19/07/10	19/09/10	62	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURILÂNDIA 22.980.643/0001-81	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-07	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-08
116	CREA PA CAT 262347 2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE 2,55KM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURILÂNDIA DO NORTE	PROJETISTA E RESPONSÁVEL TÉC.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA	KM	2,55	10/08/11	10/09/11	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURILÂNDIA 22.980.643/0001-81	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-07	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-08
117	CREA PA CAT 262350 2022	PROJETO E EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DAS NAÇÕES EM CURILÂNDIA	PROJETO E EXECUÇÃO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA	M²	32.991,52	26/09/11	30/12/11	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURILÂNDIA 22.980.643/0001-81	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-07	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-08
119	CREA PA CAT 264000 2022	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SUPERVISÃO DAS OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PA-279, ENTRE XINGUARA E SÃO FÉLIX DO XINGU, LOTES 01 E 02, COM EXTENSÃO DE 142,74 KM, SOB JURISDIÇÃO DOS 6º NÚCLEO REGIONAL OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2004, PROCESSO LICITATÓRIO 2004/149320, SETRAM/PA. PERÍODO TRABALHADO 10/10/2005 A 31/12/2006.	ENGENHEIRO RESIDENTE	SUPERVISÃO DAS OAC INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA	KM	142,74	10/10/05	31/12/06	447	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAM/PA	ATP ENGENHARIA LTDA 35.467.604/0001-27	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-08
120	CREA PA CAT 256392 2022	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO DE 44 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO PA-CAMPOS ALTOS E PA-SANTA RITA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURILÂNDIA DO NORTE	PROJETISTA E RESPONSÁVEL TÉC.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL	KM	44,00	26/09/11	30/12/11	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURILÂNDIA 22.980.643/0001-81	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-07	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-08
121	CREA PA CAT 277297 2022	EXECUÇÃO 7,64 KM PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS, DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE CURILÂNDIA DO NORTE E A VALE S/A	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO	EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA	M²	56.269,30	08/08/11	30/12/11	144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURILÂNDIA 22.980.643/0001-81	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-07	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-08
127	CREA PA CAT 0526 2012	FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO EM PISTA DUPLA COM 600M, NA RUA CEARÁ, SETOR NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE CURILÂNDIA DO NORTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA	KM	0,60	11/03/10	04/09/10	177	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURILÂNDIA 22.980.643/0001-81	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-07	JUSCELINO B. TORRES CPF 007.685.994-08
132	CREA PA 277212 2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE 96 RUAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, COM METODOLOGIA BIM.	PROJETISTA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INFRAESTRUTURA VIÁRIA	KM	20,00	25/04/22	24/05/22	29	POCA ENGENHARIA 11.019.554/0001-57	POCA ENGENHARIA 11.019.554/0001-57	ALTEON ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69
133	CREA PA 278665 2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS CIVIS, COM 18,56 KM DE EXTENSÃO DE IMPLANTAÇÃO E 2,52 KM DE RESTAURAÇÃO DE VIAS, PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO SANTA FÉ, NA CIDADE DE LIMOEIRO, ESTADO DE PERNAMBUCO.	COORDENADOR E PROJETISTA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO	KM	21,08	03/06/22	03/09/22	92	METRAX ENGENHARIA LTDA 14.567.616/0001-53	METRAX ENGENHARIA LTDA 14.567.616/0001-53	ALTEON ENGENHARIA LTDA 20.594.387/0001-69

OBSERVAÇÕES	SUPERVISÃO	DIAS	CONSULTORIA	DIAS	TEMPO TOTAL	ANOS
OS SERVIÇOS RELACIONADO À GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RESULTAM NUMA QUANTIDADE IGUAL A:	490		4251		12,99	
ENTRETANDO, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 10/02/2020, HOVE UM TRABALHO DE CONSULTORIA NO SERVIÇO DA CAT CREA MA 830657/2020 (ITEM 1.4), ONDE GERA UMA SOBREPOSIÇÃO DE DATAS, NO QUAL SERÁ REALIZADO A SUBTRAÇÃO, PARA QUE NÃO HAJA O ACÚMULO DE PERÍODO EM DUPLICIDADE.						
O RESULTADO DOS ANOS DE SUPERVISÃO É IGUAL A 3.630 DIAS - 192 DIAS = 3.438 DIAS =						



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- CREA PA CAT 250738/2021

CERTIDÃO APRESENTADA NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO
OPERACIONAL



- CREA PA CAT 260077 2022



CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Nº 260077/2022

Emissão: 15/03/2022

Validade: Indefinida

Chave: 59zd5

NÚMERO DA CAT ORIGINAL: 0523/COP/2012
DATA DA EMISSÃO ORIGINAL: 26/06/2012

Certificamos que as atividades constantes foram registradas no CREA-PA através da ART nº 6342 D RN/25 de 26/07/2010 bem como o respectivo atestado sendo este parte integrante da CAT de acordo com as atribuições do responsável técnico abaixo, tudo relacionado somente na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O ACERVO TÉCNICO ACIMA DESCRITO CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 11901 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA.

Interessado(a)

Profissional: JUSCELINO BRASILINO TORRES
Registro: 2105630103
CPF: 007.685.994-07
Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 295, TAPAJÓS, TUCUMÃ, PA, 68385000
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 27/03/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9355-V

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data de Formação: 21/02/2005

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 15/08/2021

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA
Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
Data de Formação: 04/02/2022

ESPEC. EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
Data de Formação: 04/02/2022

Descrição

CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 ESTADO DO PARÁ

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0523/COP/2012
 ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – OBRA CONCLUÍDA

NOME DO RESP. TÁC.P/SERVIÇO	JUSCELINO BRASILINO TORRES	0841
TITULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO CIVIL *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	6342D RN	Expedido em: 17/03/2005
ATRIBUIÇÃO	RES 218/73-CONFEA-ART 07 *****	
NOME DA EMPRESA	*****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	*****	
NOME DO CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE *****	
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	AVENIDA DAS NAÇÕES - NUCLEO URBANO - OURILANDIA DO NORTE - PA *****	
❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que as atividades foram registradas no CREA-PA através da ART n.º 6342D RN/25 de 26/07/2010. ***** ❖ Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado por funcionário do CREA/PA, o Atestado de Execução de Serviços, expedido pelo contratante da obra, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. *****		
CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 13901/2012 DE 21/06/2012 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.		
Belém, 26 de junho de 2012.		
 Deyze Lucylene Mota de Oliveira Gerente de Registro e Cadastro ART/SDO Portaria n.º 24/2008		
VISTO: Eng. Agr. MÁRCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS Analista Técnico		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n.º 260077/2022, emitida em 15/03/2022



Certidão n.º 260077/2022
 15/03/2022, 12:38

Chave de impressão: 59zd5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2022 e contém 4 folhas

(065)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
 Fone: (91) 3219-3402 / Fone: (91) 3219-3403

(Handwritten signatures and marks)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte – PA
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81
www.ourilandia.pa.gov.br
 Fone Pabx: (94)3434.1289/1635



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

0847

Atestamos, para os devidos fins, que o engenheiro **JUSCELINO BRASILINO TORRES** executou os serviços abaixo relacionados, cujos dados mais expressivos informamos a seguir:

1.1 Dados do Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA
 CNPJ o nº. 22.980.643/0001 – 81
 Prefeito Municipal o Sr. ROMILDO VELOSO E SILVA
 CPF sob o nº 092.205.852-00 e da Carteira de Identidade nº 0.579.921-SSP/PA

1.2 Dados do Contratado:

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 ENGENHEIRO CIVIL CREA – 6.342D/RN
 CPF: 007.685.994/07

Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Secretaria Municipal de obras.

1.3 Dados do Serviços:

Descrição dos serviços: ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO DA AVENIDA DAS NAÇÕES
Local da prestação dos serviços: AVENIDA DAS NAÇÕES, Ourilândia do Norte – PA
Data de início do serviço: 19/07/2010
Data de término da Obra/serviço: 19/09/2010
Número da ART recolhida do Profissional: 6342D RN/25
Principais quantidades executadas:

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 260077/2022, emitida em 15/03/2022



Certidão nº 260077/2022
 15/03/2022, 12:38

Chave de Impressão: 59zd5

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2022 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte – PA
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81
www.ourilandia.pa.gov.br
Fone Pabx: (94)3434.1289/1635

0848



Serviços			
Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Rodovia	Metro	7.800,00	Projeto
Sinalização	Metro	7.800,00	Projeto
Drenagens	Metro	7.800,00	Projeto
Topografia	Metro	7.800,00	Projeto
Geotecnia	Metro	7.800,00	Projeto
Teraplenagem	Metro cúbico	90.000,00	Projeto

Avaliação do Profissional: Na execução desses serviços, o referido profissional, obteve conceito excelente, conforme avaliação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, donde seus serviços foram executados seguindo todos os preceitos da engenharia e normas brasileiras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 260077/2022, emitida em 15/03/2022



Ourilândia do Norte (PA), 09/03/2022.


Respeitosamente,

RECIBO

Alcides dos Santos Pinto
ALCIDES DOS SANTOS PINTO
 Engº. Civil – Crea 22.761 D/PA
 Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Departamento de Engenharia

Romildo Veloso e Silva
ROMILDO VELOSO E SILVA
 Prefeito Municipal

SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
 Reconheço, como autêntica(s) a(s) assinatura(s) de Alcides dos Santos Pinto
 Ourilândia do Norte - PA 13/03/22
 Em testemunho da verdade.
Claudiane Silva Borges
 Claudiane Silva Borges - Escrevente



SERVIÇOS DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
 Reconheço, por Semelhança, a(s) assinatura(s) de Romildo Veloso e Silva
 Ourilândia do Norte - PA 13/03/22
 Em testemunho da verdade.
[Assinatura]

Página 2


Certidão nº 260077/2022
15/03/2022, 12:38

Chave de Impressão: 59zd5

O documento neste ato registrado foi arquivado em 15/03/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and marks]

- CREA PA CAT 262347 2022





CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

Nº 262347/2022
Emissão: 12/04/2022
Validade: Indefinida
Chave: 73488

NÚMERO DA CAT ORIGINAL: 0515/COP/2012
 DATA DA EMISSÃO ORIGINAL: 25/06/2012

Certificamos que as atividades constantes foram registradas no CREA-PA através da ART 6342 D RN/51 de 25/08/2011, bem como o respectivo atestado, sendo este parte integrante da CAT de acordo com as atribuições do responsável técnico abaixo, tudo relacionado somente na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O ACERVO TÉCNICO ACIMA DESCRITO CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 17879 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA.

Interessado(a)

Profissional: JUSCELINO BRASILINO TORRES
 Registro: 2105630103
 CPF: 007.685.994-07
 Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 295, TAPAJÓS, TUCUMÃ, PA, 68385000
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 27/03/2008
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 9355-V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
 Data de Formação: 21/02/2005

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
 Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
 Data de Formação: 15/08/2021

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA
 Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
 Data de Formação: 04/02/2022

ESPEC. EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
 Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
 Data de Formação: 04/02/2022

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
 Data de Formação: 19/02/2022

Descrição

CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT



le
 GC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0515/COP/2012
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - OBRA CONCLUÍDA

NOME DO RESP. TÍC.P/SERVIÇO	JUSCELINO BRASILINO TORRES	0760
TÍTULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO CIVIL *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	6342D RN	Expedido em: 17/03/2005
ATRIBUIÇÃO	RES 218/73-CONFEA-ART 07 *****	
NOME DA EMPRESA	*****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	*****	
NOME DO CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE *****	
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	ZONA URBANA - OURILÂNDIA DO NORTE - PA *****	

❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que as atividades foram registradas no CREA-PA através da ART nº 6342D RN/S1 de 25/08/2011. *****
❖ Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado, por funcionário do CREA/PA, o Atestado de Execução de Serviços, expedido pelo contratante da obra, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. *****

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 11879/2012 DE 21/06/2012 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.

Belém, 25 de junho de 2012.

Dezete Mendes Mota de Oliveira
Gerente de Registro e Cadastro ART/SDO
Portaria nº 124/2008

VISTO:
Jeferson Cordeiro Lima
Eng. Mec. JEFERSON CORDEIRO LIMA
Analista Técnico

(DGS)
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
Fone: (91) 3219-3402 / Fone: (91) 3219-3403

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262347/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 262347/2022
04/08/2022, 18:02
Chave de Impressão: 73488

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte – PA

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81

www.ourilandia.pa.gov.br

Fone Pabx: (94)3434.1289/1635


ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
0766

Atestamos, para os devidos fins, que o engenheiro **JUSCELINO BRASILINO TORRES** executou os serviços abaixo relacionados, cujos dados mais expressivos informamos a seguir:

1.1 Dados do Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA

CNPJ o nº. 22.980.643/0001 – 81

Prefeito Municipal o Sr. ROMILDO VELOSO E SILVA

CPF sob o nº 092.205.852-00 e da Carteira de Identidade nº 0.579.921-SSP/PA

1.2 Dados do Contratado:

JUSCELINO BRASILINO TORRES

ENGENHEIRO CIVIL CREA – 6.342D/RN

CPF: 007.685.994/07

 Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Secretaria Municipal de obras.

1.3 Dados dos Serviços:

Descrição dos serviços: PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DE RUAS EM OURILÂNDIA DO NORTE RUAS: RUA CELINA RABELO (AV. 12 DE JULHO A RUA IPÊ; RUA PARAÍBA (AV. 12 DE JULHO A AV. INDEPENDÊNCIA; RUA AMAZONAS (AV. REPÚBLICA DO BRASIL A RUA CARAPANÃ); RUA RIO GRANDE DO NORTE (AV. REPÚBLICA DO BRASIL A RUA CARAPANÃ); RUA SERGIPE (AV. DAS NAÇÕES A AV. 12 DE JULHO); RUA ACRE (AV. REPÚBLICA DO BRASIL A RUA 37)

Local da prestação dos serviços: Vias urbanas na cidade de, Ourilândia do Norte – PA

Data de início do serviço: 10/08/2011

Data de término da Obra/serviço: 11/08/2011

Número da ART recolhida do Profissional: 6342D RN/51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262347/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 262347/2022
04/08/2022, 18:02

Chave de impressão: 73488

Este documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 4 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte - PA
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81
www.ourilandia.pa.gov.br
Fone Pabx: (94)3434.1289/1635



Principais quantidades executadas:

0767

Serviços			
Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Rodovia	Quilômetro	2,55	Projeto
Pavimentação asfáltica	Quilômetro	2,55	Projeto
Serviço afins e correlatos em transportes	Quilômetro	2,55	Projeto
Terraplenagem	Quilômetro	2,55	Projeto
Drenagem	Quilômetro	2,55	Projeto
Topografia	Quilômetro	2,55	Projeto

Avaliação do Profissional: Na execução desses serviços, o referido profissional, obteve conceito excelente, conforme avaliação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, donde seus serviços foram executados seguindo todos os preceitos da engenharia e normas brasileiras.

SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
 Reconheço, como autêntica(s) a(s) assinatura(s) de Alcides dos Santos Pinto
 Ourilândia do Norte - PA 13/03/22
 Em testemunho da verdade.
 Claudiane Silva Borges - Escrevente



SERVIÇOS DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
 Reconheço, por Semelhança, a(s) assinatura(s) de Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte por Romildo Veloso e Silva
 Ourilândia do Norte - PA 13/03/22
 Em testemunho da verdade.
 Claudiane Silva Borges

Atenciosamente,

Ourilândia do Norte (PA), 09/03/22.

ALCIDES DOS SANTOS PINTO
 Engº. Civil - Crea 22.761 D/PA
 Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Departamento de Engenharia

ROMILDO VELOSO E SILVA
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262347/2022, emitida em 04/08/2022




Certidão nº 262347/2022
04/08/2022, 18:02

Chave de Impressão: 73488

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 4 folhas

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

- CREA PA CAT 262350 2022





CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

Nº 262350/2022
Emissão: 12/04/2022
Validade: Indefinida
Chave: d7xY7

NÚMERO DA CAT ORIGINAL: 0513/COP/2022
 DATA DA EMISSÃO ORIGINAL: 25/06/2012

Certificamos que as atividades foram registradas no CREA-PA através da ART 6342 DRN/55 de 27/09/2011, bem como o respectivo atestado, sendo este parte integrante da CAT de acordo com as atribuições do responsável técnico abaixo, tudo relacionado somente na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O ACERVO TÉCNICO ACIMA DESCRITO CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 11888 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA.

Interessado(a)

Profissional: JUSCELINO BRASILINO TORRES
 Registro: 2105630103
 CPF: 007.685.994-07
 Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 295, TAPAJÓS, TUCUMÃ, PA, 68385000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 27/03/2008
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 9355-V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
 Data de Formação: 21/02/2005

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
 Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
 Data de Formação: 15/08/2021

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA
 Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
 Data de Formação: 04/02/2022

ESPEC. EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
 Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
 Data de Formação: 04/02/2022

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
 Data de Formação: 19/02/2022

Descrição

CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0513/COP/2012
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - OBRA CONCLUÍDA

NOME DO RESP. TÍC.P/SERVIÇO	JUSCELINO BRASILINO TORRES	0740
TITULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO CIVIL *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	6342D RN	Expedido em: 17/03/2005
ATRIBUIÇÃO	RES 218/73-CONFEA-ART 07 *****	
NOME DA EMPRESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	5676EM PA	Expedido em: 12/07/2002
NOME DO CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE *****	
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	AVENIDA DAS NAÇÕES-S/N - OURILÂNDIA DO NORTE - PA *****	
<p>❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que as atividades foram registradas no CREA-PA através da ART nº 6342D RN/55 de 27/09/2011. *****</p> <p>❖ Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado por funcionário do CREA/PA, o Atestado de Execução de Serviços, expedido pelo contratante da obra, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. *****</p> <p>CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 11888/2012 DE 21/06/2012 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.</p>		
Belém, 25 de junho de 2012.		
 Deyse Márcia de Oliveira Gerente de Registro e Cadastro ART/SDO Portaria nº 124/2008		
VISTO: Paulo de Tarsos Torres Khoury Analista Técnico		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262350/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 262350/2022

04/08/2022, 18:01

Chave de Impressão: d7XY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 4 folhas

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
Fone: (91) 3219-3402 / Fone: (91) 3219-3403

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte – PA
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81
www.ourilandia.pa.gov.br
 Fone Pabx: (94)3434.1289/1635



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

0746

Atestamos, para os devidos fins, que o engenheiro **JUSCELINO BRASILINO TORRES** executou os serviços abaixo relacionados, cujos dados mais expressivos informamos a seguir:

1.1 Dados do Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA
 CNPJ o nº. 22.980.643/0001 – 81
 Prefeito Municipal o Sr. ROMILDO VELOSO E SILVA
 CPF sob o nº 092.205.852-00 e da Carteira de Identidade nº 0.579.921-SSP/PA

1.2 Dados do Contratado:

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 ENGENHEIRO CIVIL CREA – 6.342D/RN
 CPF: 007.685.994/07

Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Secretaria Municipal de obras.

1.3 Dados do Serviços:

Descrição dos serviços: ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA DAS NAÇÕES E EXECUÇÃO DA OBRA, ÁREA TOTAL = 42.278,28m²

Local da prestação dos serviços: Ourilândia do Norte – PA

Data de início do serviço: 26/09/2011

Data de término da Obra Fiscalizada: 30/12/2011

Número da ART recolhida do Profissional: 6342D RN/55

Principais quantidades executadas:

[Handwritten signatures]

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262350/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 262350/2022
 04/08/2022, 18:01

Chave de Impressão: d7XY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 4 folhas

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte – PA

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81

www.ourilandia.pa.gov.br

Fone Pabx: (94)3434.1289/1635

0747


Serviços			
Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Redes de águas pluviais	Metro	673,00	Execução de obra
Redes de águas pluviais	Metro	673,00	Projeto
Pavimentação de lajotas	Metro quadrado	2.502,82	Execução de obra
Pavimentação de lajotas	Metro quadrado	2.502,82	Projeto
Pavimentação de concreto	Metro quadrado	5.957,34	Execução
Pavimentação de concreto	Metro quadrado	5.957,34	Projeto

 ÁREA DE PASSEIO DE CONCRETO: 5.957,34 m²

 ÁREA DE PISO INTERTRAVADO: 2.502,82 m²

 ÁREA DE PROTEÇÃO VEGETAL: 32.991,52 m²

DRENAGEM SUPERFICIAL: 9.838,37 m

OBRAS DE ARTE CORRENTES: 673,00 m

Avaliação do Profissional: Na execução desses serviços, o referido profissional, obteve conceito excelente, conforme avaliação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, donde seus serviços foram executados seguindo todos os preceitos da engenharia e normas brasileiras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262350/2022, emitida em 04/08/2022



Atenciosamente,

Ourilândia do Norte (PA), 04/08/2022.

 ALCIDES DOS SANTOS PINTO Eng.º Civil – Crea 22.761 D/PA Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte Departamento de Engenharia	 ROMILDO VELOSO E SILVA Prefeito Municipal
--	---

Página 2

Certidão nº 262350/2022
04/08/2022, 18:01

Chave de Impressão: d7xY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 4 folhas

- CREA PA CAT 264000 2022





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

264000/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **JUSCELINO BRASILINO TORRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUSCELINO BRASILINO TORRES**

Registro: **9355-V PA** RNP: **2105630103**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA, ESPEC. EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Número da ART: **PA20200483426** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. Registrada em: 04/04/2022 Baixada em: 04/04/2022
1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada:

Contratante: **ATP ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.467.604/0001-27**

Endereço do contratante: ESTRADA DAS UBÁIAS

Nº: 540

Complemento: Sala 900

Bairro: CASA FORTE

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061080

Contrato: AJUR Nº. 29/2004

Celebrado em: 03/08/2004

Valor do contrato: R\$ 6.455.707,78

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA-279

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Zona Rural

Cidade: XINGUARA

UF: PA

CEP: 68558899

Coordenadas Geográficas: -7.102202, -49.953469

Data de início: 10/10/2005

Conclusão efetiva: 31/12/2006

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 626909.72 metro quadrado; 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execução de Obra Técnica 579.52 metro; 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra Técnica 142.74 quilômetro; 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #164 - BUEIROS 111 - Execução de Obra Técnica 5214.68 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SUPERVISÃO DAS OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PA-279, ENTRE XINGUARA E SÃO FÉLIX DO XINGU, LOTES 01 E 02, COM EXTENSÃO DE 142,74 KM, SOB JURISDIÇÃO DOS 6º NÚCLEO REGIONAL OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2004, PROCESSO LICITATÓRIO 2004/149320, SETRAN/PA. PERÍODO TRABALHADO 10/10/2005 A 31/12/2006.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

264000/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 264000/2022
08/04/2022, 09:57
aAya5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aAya5



ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **Consórcio Vetec - ATP**, constituído pelas empresas: VETEC Engenharia Ltda., CNPJ nº 52.635.422/0001-37, líder do Consórcio, e ATP Engenharia Ltda., CNPJ nº 35.467.604/0001-27, desenvolveu, em perfeita obediência as cláusulas do contrato AJUR nº 29/2004, para a **Secretaria Executiva de Transportes - SETRAN**, os serviços de consultoria para supervisão das obras de pavimentação dos lotes 1 e 2 da **rodovia PA-279**.

1 - DADOS CONTRATUAIS:

- 1.1 - Licitação: concorrência nº 005/2004
- 1.2 - Contrato: AJUR Nº 29/2004
- 1.3 - Ordem de Serviço: nº 100/2004
- 1.4 - Processo: nº 2004/149320
- 1.5 - Valor contratual:
 - 1.5.1 - A preços iniciais: R\$ 6.455.707,78
 - 1.5.2 - Aditivo de valor: R\$ 0,00
 - 1.5.3 - Valor total: R\$ 6.455.707,78
- 1.6 - Prazo de execução dos serviços:
 - 1.6.1 - Prazo inicial: 16 (dezesesseis) meses
 - 1.6.2 - 1º Aditivo de prazo: 330 (trezentos e trinta) dias
 - 1.6.2 - 2º Aditivo de prazo: 230 (duzentos e trinta) dias
 - 1.6.2 - 3º Aditivo de prazo: 121 (cento e vinte e um) dias
- 1.7 - Período de execução dos serviços

Data de início: 3 de agosto de 2004

Data de término: 23 de fevereiro de 2008
- 1.8 - Apoio financeiro

A título de apoio financeiro para a realização da parte da Obra que corresponde ao lote 2, a Mineração Onça-Puma disponibilizará recursos financeiros no valor máximo de R\$ 40 milhões, nas condições previstas na cláusula V - Dos Desembolsos a Serem Efetuados, do Convênio de Cooperação AJUR Nº 39/2004, celebrado entre a Secretaria Executiva de Transportes - SETRAN e a Mineração Onça-Puma.



(Handwritten signature)

1/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - ESCOPO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO

Os serviços de supervisão envolvem o gerenciamento, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle (de planejamento; de execução; de qualidade: projeto, topográfico e tecnológico; de produtividade; do meio ambiente e de medição) dos trabalhos referentes à construção das obras de pavimentação e pontes da rodovia PA-279, nos trechos contratados, inclusive nas áreas urbanas dos municípios envolvidos.

A supervisão das obras contempla atividades técnicas e administrativas e tem as seguintes atribuições e obrigações específicas:

- a) Orientar as empreiteiras na execução dos serviços de melhoria e pavimentação das rodovias, no que diz respeito à interpretação dos projetos finais de engenharia;
- b) Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada etapa de cada tipo de obra, zelando pelo cumprimento das determinações emanadas dos projetos executivos e por outras, dadas pela boa engenharia;
- c) Verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das etapas das obras, compreendendo o acompanhamento e verificação dos materiais extraídos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem assim os industrializados (ligantes asfálticos, cimento, aço, etc.), assim como das suas misturas e execução dos serviços; os ensaios tecnológicos serão executados pelos métodos fixados nas normas e instruções em vigor na SETRAN e, na falta destas, pelas equivalentes do DNIT ou ABNT;
- d) Observar a natureza e o número mínimo de ensaios, definidos pelas normas, métodos e instruções em vigor na SETRAN, ficando, porém, a cargo do engenheiro residente da Supervisora autorizar, mediante aprovação da Fiscalização da SETRAN, eventuais alterações;
- e) Manter laboratórios e respectivos equipamentos, nas localizações definidas pela SETRAN, podendo a Supervisora, desde que, coerentemente justificado, propor a SETRAN a mudança do local determinado para a instalação de laboratório, cabendo a SETRAN aceitar ou não a mudança;
- f) Ser capaz de executar, pelo sistema de amostragem, os ensaios necessários ao controle tecnológico de todas as fases da obra (terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente e especial, drenagem, serviços de proteção e preservação ambiental e serviços preliminares e complementares), como forma de conferir a qualidade dos ensaios realizados pelas empreiteiras para os seus próprios controles; nesses casos a quantificação dos tamanhos das amostras dependerá da aderência dos resultados de ensaios das empreiteiras com os da Supervisora;
- g) Realizar, em laboratório previamente aprovado pela SETRAN, os ensaios de maior complexidade, ou dos quais se necessite confirmações;



2/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

Handwritten signature in blue ink





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- h) Medir deflexões recuperáveis das camadas dos pavimentos que estejam sendo construídos;
- i) Manter, nos escritórios de campo, todos os boletins e ensaios tecnológicos e levantamentos topográficos realizados;
- j) Verificar, em seus laboratórios, as dosagens de misturas betuminosas que serão elaborados pela empreiteira;
- k) Efetuar os serviços topográficos necessários à execução, controle e medições de todas as fases das obras;
- l) Propor à SETRAN soluções técnicas para os problemas ocorrentes no transcurso das obras, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos, assim como as características originais do projeto e os cronogramas estabelecidos;
- m) Sustar, através de comunicações escritas às empreiteiras, os serviços que estejam sendo executados em desacordo com o projeto ou com as especificações técnicas, bem assim as demais ocorrências capazes de interferir com o transcorrer normal da obra, devendo tais atitudes da Supervisora ser comunicadas, por escrito, à SETRAN;
- n) Exigir das empreiteiras, o cumprimento das especificações ambientais e a execução das medidas de proteção ambiental previstas no projeto;
- o) Exigir que os serviços das empreiteiras sejam executados com segurança, requerendo uma sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das obras;
- p) Efetuar as medições mensais dos serviços executados pelas empreiteiras;
- q) Atuar como representante da SETRAN na fiscalização das obras;
- r) Atentar para o cumprimento das cláusulas dos contratos vigentes entre a SETRAN e as empreiteiras;
- s) Registrar nos respectivos "Diários de Obras" todos os eventos relevantes verificados nas obras, bem assim os serviços executados;
- t) Assessorar a SETRAN na análise das reivindicações das empreiteiras, sob quaisquer aspectos, como os relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas, etc., com emissão de pareceres conclusivos sobre o assunto;
- u) Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão, tanto da sua parte como das empreiteiras, de relatórios, medições, faturas e programações;
- v) Efetuar os controles físico-financeiros das obras, possibilitando à Fiscalização conhecer, a cada momento, o seu andamento cronológico, quantitativo e financeiro, assegurando as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, eventuais medidas cabíveis;



3/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- w) Elaborar relatórios mensais, com informações sobre o andamento dos contratos e sobre o andamento das obras, tanto sob os aspectos técnicos como os financeiros e os administrativos, necessários para documentar e manter informada à Fiscalização sobre o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providências necessárias a serem tomadas.

3 - EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica de supervisão das obras tem a seguinte composição com relação aos profissionais de nível superior:

EMPRESA CONSORCIADA	NOME	NO DO CREA	FUNÇÃO	ATIVIDADE	PERÍODO
VETEC ENGENHARIA LTDA	Engº Ettore José Bottura	44 022-D/SP Vato 6 348-V PA	Diretor	Responsável Técnico	3/8/2004 até 23/02/2008
VETEC ENGENHARIA LTDA	Engº Victor Abel Grossein	51 082-D/SP Vato 5 085-V PA	Diretor	Responsável Técnico	3/8/2004 até 23/02/2008
VETEC ENGENHARIA LTDA	Engº Roberto de Araújo Pereira	115.424-D/SP Vato 7 013-V PA	Diretor	Responsável Técnico	3/8/2004 até 23/02/2008
VETEC ENGENHARIA LTDA	Engº Geraldo Afonso Michelete	30.785-D/MS Vato 4 101-V-PA	Coordenador Geral de trechos rodoviários e pontes	Coordenação geral da supervisão das obras	3/8/2004 até 23/02/2008
VETEC ENGENHARIA LTDA	Engº Cleidmir de Jesus Albuquerque da Silva	98818-D/PA	Supervisor	Supervisão e controle das obras de arte especial	11/5/2005 até 23/02/2008
VETEC ENGENHARIA LTDA	Engº Fernando Nogueira	27 800-D/RJ Vato 3 454-V-PA	Coordenador Técnico	Coordenação técnica da supervisão das obras	3/8/2004 até 23/02/2008
VETEC ENGENHARIA LTDA	Engº Josemar Lúcio da Nobrega	2 117-D/CE	Supervisor	Supervisão e controle das obras de pavimentação	01/12/2004 até 31/12/2005
VETEC ENGENHARIA LTDA	Engº João Luiz Sales de França	10263-D/PE	Residente	Supervisão e controle das obras de pavimentação	10/10/2005 até 31/12/2006
ATP ENGENHARIA LTDA	Engº José Theodorio Neto	41548-D/SP	Diretor	Responsável Técnico	03/08/2004 até 23/02/2008
ATP ENGENHARIA LTDA	Engº Tirso Mariano Carneiro da Cunha	5652-D/PE	Coordenador Geral	Supervisão de obras de trechos rodoviários	03/08/2004 até 23/02/2008
ATP ENGENHARIA LTDA	Engº Jarbas Torres	4131-D/PE	Supervisor	Supervisão e controle das obras Lote 2	11/05/2005 até 23/02/2008
ATP ENGENHARIA LTDA	Engº Adilson Ovelantini Cabral	19026-D/PE	Engº Residente	Supervisão e controle das obras de Terraplenagem	10/10/2005 até 31/12/2006
ATP ENGENHARIA LTDA	Engº Henrique Alexandre Fernandes da Silva	5359-D/RN	Supervisor	Supervisão e controle das obras de Pavimentação	01/12/2004 até 31/12/2005
ATP ENGENHARIA LTDA	Aldo Henrique da Silva Januário	2101642818 Nacional	Coordenador Técnico	Drenagem e Sinalização	03/08/2004 até 23/02/2008
ATP ENGENHARIA LTDA	Engº Juscelino Brasilino Torres	6342-D/RN	Engº Residente	Obras de arte correntes e serviços complementares	10/10/2005 até 31/12/2006
ATP ENGENHARIA LTDA	Engº Carlos Wilson Andrade Lima	4710-D/RN	Engº Controle de Qualidade	Laboratório de solos, asfalto e concreto	03/08/2004 até 23/02/2008



4/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00
Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



4- CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS OBJETO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO

4.1- Considerações Gerais

As obras objeto dos serviços de supervisão contemplam o melhoramento, terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente e especial, sinalização, bem como as relativas ao controle e preservação do meio ambiente dos lotes 1 e 2 da rodovia PA-279, com extensões de, respectivamente, 80 km e 62,74 km.

O projeto de pavimentação dessa rodovia apresenta seção transversal constituída de pista de rolamento com 7,00 m de largura e acostamentos laterais com largura de 1,00 m, perfazendo uma largura total de 9,00 m. O pavimento é formado por uma camada de reforço de subleito com 20 cm de espessura, sub-base com 20 cm, base com 20 cm e revestimento da pista de rolamento, em CBUQ, com espessura de 5 cm. Os acostamentos têm revestimento em capa selante.

As obras de arte corrente contemplam bueiros tubulares e celulares com seções transversais correspondentes às vazões de projeto.

A drenagem superficial da pista de rolamento é formada por meio-fios, entradas e descidas d'águas.

As obras de arte são constituídas de infra-estrutura em estacas pré-moldadas de concreto, estacas raiz e tubulões a ar comprimido; e tabuleiro com estrutura formada por laje em concreto armado e vigas isostáticas (em concreto armado para vãos de 9,00 e 12,00 m; e em concreto protendido para vigas de 20,00 e 25,00 m), apoiadas em aparelhos de apoio tipo neoprene fretado, com comprimentos múltiplos de vãos de 9,00 m, 12,00 m, 20,00 m e 25,00 m.

Os extremos das pontes são encontros formados por cortina e alas em concreto armado e os apoios intermediários, das obras compostas por mais de vão, são constituídos por viga-bloco de coroamento das estacas e tubulões, pilares e viga-travessa de suporte das vigas da superestrutura.

As pontes executadas foram:

- Ponte sobre o rio Caracol I (10,00 x 75,00 m)
- Ponte sobre o rio Caracol II (10,00 x 50,00 m)
- Ponte sobre o rio Caracol III (10,00 x 25,00 m)
- Ponte sobre o rio Parauapebas (10,00 x 75,00 m)
- Ponte sobre o rio Salobo (10 x 50,00 m)
- Ponte sobre o rio Água Azul (10,00 x 60,00 m)
- Ponte sobre o rio Pedral (8,80 x 12,00 m)
- Ponte sobre o rio Santa Rosa (8,80 x 24,00 m)
- Ponte sobre o rio Argilão (8,80 x 24,00 m)
- Ponte sobre o rio Curitiba (8,80 x 12,00 m)



5/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Ponte sobre o rio Água Preta (8,80 x 12,00 m)
- Ponte sobre o rio Salobinho II (8,80 x 24,00 m)
- Ponte sobre o rio Calçara (8,80 x 48,00 m)
- Ponte sobre o Igarapé Japonesa (8,80 x 18,00 m)
- Ponte sobre o Igarapé Veneza Paulista (8,80 x 12,00 m)
- Ponte sobre o Igarapé Rabelo (8,80 x 18,00 m)
- Ponte sobre o rio Caiteté (8,80 x 48,00 m)
- Ponte sobre o Igarapé Batêia (8,80 x 24,00 m)
- Ponte sobre o Igarapé Altinho (8,80 x 24,00 m)
- Ponte sobre o Igarapé Águas Claras (8,80 x 24,00 m)

O projeto de controle e proteção ambiental contempla os seguintes tópicos:

- Projeto de adequação ambiental do canteiro de obra;
- Pesquisa e resgate dos sítios arqueológicos;
- Controle ambiental de usina de asfalto;
- Plano de desmobilização e uso futuro da área do canteiro;
- Plano de contingências;
- Monitoramento das bacias de drenagem;
- Projeto de licenciamento de áreas de empréstimo e de jazidas;
- Controle e monitoramento de corpos d'água.

Ampliação



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



4.2- Planilhas de Quantidades de Serviços de Construção

A seguir são apresentadas as planilhas quantidades de serviços de construção de obras objetos das atividades contratuais de supervisão nos lotes 1 e 2 da PA-279.

Lote 1

a) Trechos rodoviários.

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº 29/2004

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e Desmobilização	vb	1,00
1.2	Placa de Obra	m ²	128,00

6/18

Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº 29/2004

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Desmatamento dest, limpeza de arvores diam ate 15cm	m² 4.383.275,00
2.2	Desmatamento dest, limpeza de arvores diam de 15 a 30 cm	un 2.189,09
2.3 Escavação, Carga e Transp. de material de 1ª categoria:		
2.3.1	DMT de 0 a 50m	m³ 16.196,13
2.3.2	DMT de 50 a 200m	m³ 77.911,03
2.3.3	DMT de 200 a 400m	m³ 114.117,32
2.3.4	DMT de 400 a 600m	m³ 119.919,58
2.3.5	DMT de 600 a 800m	m³ 163.783,45
2.3.6	DMT de 800 a 1.000 m	m³ 184.223,68
2.3.7	DMT de 1.000 a 1.200 m	m³ 441.769,98
2.3.8	DMT de 1.200 a 1.400 m	m³ 47.525,88
2.3.9	DMT de 1.400 a 2.000 m	m³ 574.987,80
2.3.10	DMT de 2.000 a 3.000 m	m³ 414.588,01
2.3.11	DMT de 3.000 a 4.000 m	m³ 333.755,52
2.3.12	DMT de 4.000 a 5.000 m	m³ 342.712,17
2.3.13	DMT de 5.000 a 6.000 m	m³ 362.141,27
2.3.14	DMT de 6.000 a 7.000 m	m³ 29.254,16
2.3.15	DMT de 7.000 a 8.000 m	m³ 57.706,09
2.3.16	DMT de 8.000 a 9.000 m	m³ 1.435,82
2.4 Escavação, Carga e Transp. de material de 2ª categoria:		
2.4.1	DMT de 50 a 200 m	m³ 39.311,52
2.4.2	DMT de 200 a 400 m	m³ 41.710,63
2.4.3	DMT de 400 a 600 m	m³ 45.152,76
2.4.4	DMT de 600 a 800 m	m³ 35.731,38
2.5 Escavação, Carga e Transp. de material de 3ª categoria:		
2.5.1	DMT de 50 a 200 m	m³ 12.741,79
2.5.2	DMT de 200 a 400 m	m³ 24.590,60
2.5.3	DMT de 400 a 600 m	m³ 26.633,10
2.5.4	DMT de 600 a 800 m	m³ 53.565,02
2.5.5	Compactação de Aterro a 95 % do proctor normal	m³ 1.944.835,74



Denise F.

7/18

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00
Chave de Impressão: aAya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº 29/2004

2 5 6	Compactação de Aterro a 100% do proctor normal	m³	551 551,45
2 5 7	Camada drenante para fundação de aterro (areia)	m³	82 845,76
2 5 8	Escavação de solos de baixa capacidade	m³	201 953,86
2 5 9	Camada drenante para fundação de aterro (pedra)	m³	4 999,23
2 5 10	Indenização de jazida	m³	1 653 800,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3 1	Regularização e Compactação do Subleito	m²	880 011,00
3 2	Reforço de Sub Leito	m²	190 629,60
3 3	Sub-base de Solo estabilizado s/ mistura	m²	161 940,60
3 4	Base de solo Brita	m²	152 807,81
3 5	Imprimação	m²	740 743,66
3 6	Pintura de Ligação	m²	677 536,64
3 7	Concreto Betuminoso Usinado a quente espessura 0,05 m	ton	73 045,52
3 8	Capa Selante	m²	156 160,00
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
4 1	Meio Fio em Concreto MFC-03	m	9 969,40
4 2	Escavação para drenos em mat 1ª categoria	m³	15 999,93
4 3	Escavação para drenos em mat 3ª categoria	m³	180,32
4 4	Dreno Longitudinal Profundo DPS-07	m	20 330,00
4 5	Dreno Longitudinal Profundo DPR-04	m	1 177,00
4 6	Boca de Dreno BSD -01	un	72,00
4 7	Entrada D' água EDA-01	un	37,00
4 8	Entrada D' água EDA-02	un	132,00
4 9	Descida D' água DAR-03	m	1 078,75
4 10	Dissipador de Energia DEB-04	un	1,00
4 11	Valeta de Proteção de Corte VPC-03	m	8 816,00
4 12	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BSTC diam 1,0 m	m	1 374,92
4 13	Boca de BSTC diam 1,0 m	un	144,00
4 14	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BDTC diam 1,0 m	m	620,33
4 15	Boca de BDTC diam 1,0 m	un	62,00
4 16	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BTTC diam 1,0 m	m	209,43

Deniz F.
 Engenharia



8/18

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
 04/08/2022, 18:00
 Chave de Impressão: aAya5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR n° 29/2004

4 17	Boca de BTTC diam 1,0 m	un	26 00
4 18	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00	m	33 29
4 19	Boca de BSCC 2,00 x 2,00	un	4 00
4 20	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50	m	60 24
4 21	Boca de BDCC 1,50 x 1,50	un	8 00
4 22	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00	m	37 79
4 23	Boca de BDCC 2,00 x 2,00	un	4 00
4 24	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00	m	23 40
4 25	Boca de BDCC 3,00 x 3,00	un	2 00
4 26	Corpo de BTCC 1,50 x 1,50	m	15 30
4 27	Boca de BTCC 1,50 x 1,50	un	2 00
4 28	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00	m	49 00
4 29	Boca de BTCC 2,00 x 2,00	un	6 00
4 30	Demolição de BSTM 3,00m	m	22,00
4 31	Demolição de BSTC 1,00m	m	480 00
4 32	Demolição de BTTC 1,00m	m	65,00
4 33	Escavação para bueiros maternal de 1 categoria	m³	26 380 61
4 34	Reaterro de Valas	m³	21 836 88
4 35	Enrocamento de Pedra Arrumadas	m³	1 499 99
4 36	Demolição de BDTC 1,00 m	m	344 00
4 37	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BSTC diam 0,6 m	m	1 055 00
4 38	Boca de BSTC diam 0,60 m	un	282 00
4 39	Berço de Concreto	m³	226 02
5	OBRAS COMPLEMENTARES		
5 1	Defensas Metálicas	m	1 768,00
5 2	Proteção Vegetal	m²	420 000,00
6	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO		
6 1	Pintura de Faixas Tinta Termoplástica -Durabilidade 3 anos	m²	24 042 88
6 2	Pintura de Faixas Tinta Termoplástica -Durabilidade 1 ano	m²	210,81
6 3	Placas Totalmente Refletivas	m²	9 803,00
6 4	Tacha Refletiva Mono direcional	un	19 941,00

9/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão n° 264000/2022
04/08/2022, 18:00
Chave de Impressão: aAya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR n°29/2004

6.5	Tacha Refletiva Bidirecional	un	20 000,00
7	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
7.1	Valeta de Proteção de Aterro VPA -01	m	5 430,00
7.2	Valeta de Proteção de Corte VPC -01	m	5 430,00
8	Conservação e manutenção do pavimento da rodovia no período chuvoso 9 janeiro a abril/ 2005)		
8.1	Trator de esteira cat D6 (TE -0300) (hora trabalhada)	h	305,00
8.2	P carregadeira CAT 930 (PM 002) (hora trabalhada)	h	318,00
8.3	Motoniveladora CA1 120 (MN 030) (hora trabalhada)	h	479,00
8.4	Retro escavadeira 580 H (RC 016) (hora trabalhada)	h	251,00
8.5	Rolo compactador case VAP 70 (RAV 034) (hora trabalhada)	h	156,00
8.6	Escavadeira de solos cat 320 hidráulica (ES 023) (hora trabalhada)	h	260,00
8.7	Caminhão basculante trucado 10 m³ (hora trabalhada)	h	2 208,00
8.8	Cavalo mecanico (hora trabalhada)	h	187,00
8.9	Caminhão abastecedor (hora trabalhada)	h	221,00
8.10	Trator de esteira cat D6 (TE -0300) (hora disponível)	h	495,00
8.11	P carregadeira CAT 930 (PM 002) (hora disponível)	h	465,00
8.12	Motoniveladora CAT 120 (MN 030) (hora disponível)	h	320,00
8.13	Retro escavadeira 580 H (RC 016) (hora disponível)	h	526,00
8.14	Rolo compactador case VAP 70 (RAV 034) (hora disponível)	h	619,00
8.15	Escavadeira de solos cat 320 hidráulica (ES 023) (hora disponível)	h	518,00
8.16	Caminhão basculante trucado 10 m³ (hora disponível)	h	1 787,00
8.17	Cavalo mecanico (hora disponível)	h	202,00
8.18	Caminhão abastecedor (hora disponível)	h	178,00



b) Obras de arte especial

b.1 – Pontes com vigas pré-moldadas em concreto armado.

Planilha de Quantitativos Das Pontes Lote 1 - PA - 279 SPE			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Canteiro de Obra	m²	288,00
			10/18



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00
Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

Handwritten signature in blue ink.





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR n°29/2004

1 3	Mobilização e desmobilização	km	4 795,00
1 4	Locação da Obra	m ²	844,82
1 5	Placa da Obra	m ²	108,00
1 6	Placas de sinalização c/ película reflexiva	m ²	120,00
1 7	Ponte de trabalho c/ largura 5m	m	12,00
1 8	Escoramento (ponte de trabalho c/ largura 5m)	m	84,00
1 9	Ferragem Depositada	kg	46.103,00
2	ESCAVAÇÃO		
2 1	Escavação de Material de 1a Categoria	m ³	1 204,13
2 2	Escavação de Material de 2a Categoria	m ³	549,39
2 4	Fornecimento e lançamento de Areia Para Reaterro	m ³	576,00
3	INFRA / MESOESTRUTURA		
3.3	Fornecimento e Crav. Estaca pré-mold 30x30cm	m	96,00
3 5	Perfuração de Estaca tipo Raiz diâm. 31cm	m	280,00
3 9	Concreto das estacas raiz e revestimento metálico	m ³	58,56
3 10	Forma Convencional	m ²	1 529,55
3 11	Concreto Fck = 25 MPa (Infra e Meso-estrutura)	m ³	245,08
3 12	Aço CA-50	kg	36.024,41
3 13	Form e Crav. Estaca pré-mold 25x25cm (tipo 1)	m	238,00
3 14	Form e Crav. Estaca pré-mold 25x25cm (tipo 2)	m	874,00
3 17	Laje de transição pré-moldada 2,5x4,65x0,2m	m ²	24,00
3 18	Transporte e montagem da laje de transição (pré-moldada)	m ²	24,00
4	SUPER - ESTRUTURA		
4.1	Forma Convencional	m ²	26,46
4.2	Concreto Fck = 40 MPa (Sobre-laje)	m ³	88,72
4.3	Aço CA-50	kg	6.849,32
5	PRÉ-MOLDADOS E MONTAGEM		
5.1	Confecção e Transporte de Vigas Pré-moldadas Comp. 12m - Alterada	m	88,00
5.2	Aparelho de Apoio (12x70x2cm)	un	176,00
5.3	Guincho p/ montagem de Vigas Pré-moldadas	hs	384,00
5.4	Equipe de Montagem e Atirantamento de Vigas Pré-moldadas	hs	384,00
5.5	Guarda- Roda Pré-moldado	m	192,00



11/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº29/2004

SERVIÇOS DIVERSOS			
6	Desforma	m ²	1.556,01
6.1	Limpeza do Terreno	m ²	2.980,80
6.2	Administração da obra (Engenheiro, Encarregado, Almox.)	mês	6,50
6.3	Alimentação de pessoal	un	4.080,00
6.4	Projeto Executivo	m	96,00
6.5	TRANSPORTES		
7	Transporte de Vigas Pré-moldadas	t.Km	507.886,26
7.1	Transporte de Material Básico	t.Km	167.550,78
7.2	Transporte de Material Agregado	t.Km	133.545,09
7.3			

b.2 – Pontes com vigas pré-moldadas em concreto protendido.

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº29/2004

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Projeto executivo para pontes de vãos até 50 m	m ²	3.520,00
1.4	Instalação do canteiro para pontes de vãos entre 25 m e 50 m (por área de tabuleiro)	m ²	2.050,00
1.5	Instalação do canteiro para pontes de vãos até 25 m (por área de tabuleiro)	m ²	1.470,00
1.7	Sondagens de reconhecimento do sub-solo	m	316,74
2	INFRAESTRUTURA - Escavação e Execução de Tubulão		
2.1	A céu aberto em material de 1ª categoria	m ³	62,13
2.2	A céu aberto em material de 2ª categoria	m ³	51,08
2.4	Em lâmina d'água	m ³	18,54
2.5	A ar comprimido em material de 1ª categoria	m ³	82,72
2.6	A ar comprimido em material de 2ª categoria	m ³	159,13
2.7	A ar comprimido em material de 3ª categoria	m ³	82,00
2.8	Base alargada a ar comprimido - escavação	m ³	33,45
2.9	Forma curva para tubulão	m ²	3.014,49
2.10	Concreto estrutural de fck = 20 MPa, confecção e lançamento	m ³	309,75
2.11	Concreto estrutural sob ar comprimido de fck = 20 MPa, confecção e lançamento	m ³	259,92



12/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR n°29/2004

2.12	Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas	kg	45.304,90
3	MESO ESTRUTURA COM ENCONTROS E ANTENAS		
3.1	Forma de placa compensada resinada para superfície aparente, para vigas de contraventamento das torres e encontros	m²	514,85
3.2	Cimbramento para vigas de contraventamento das torres e encontros	m³ x mês	5 038,06
3.3	Concreto estrutural de fck = 20 MPa, confecção e lançamento para pilares, encontros e vigas transversais, com bombeamento, em lamina d'água	m³	346,57
3.4	Aço CA 50 fornecimento, dobragem e colocação nas formas	kg	49 060,99
3.5	Aparelho de apoio em neoprene fretado	dm³	1 672,32
4	SUPERESTRUTURA - Tabuleiro		
4.1	Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas	kg	203.462,00
4.2	Viga pré-fabricada protendida de seção caixão, altura máxima igual a 1,20 m, distância mínima entre eixos de 1,95 m e comprimento de 20 m, fck = 35 MPa, com armadura auto-aderente pré-tensionada, lançada	pç	38,00
4.3	Viga pré-fabricada protendida de seção caixão, altura máxima igual a 1,20 m, distância mínima entre eixos de 1,95 m e comprimento de 25 m, fck = 35 MPa, com armadura auto-aderente pré-tensionada, lançada	pç	40,00
5	ACABAMENTOS		
5.1	Revestimento com pintura de ligação e massa asfáltica em PMF	m²	148,32
5.2	Junta de cantoneiras metálicas	m	407,20
5.3	Junta elastométrica tipo JEENE ou similar	m	203,60
5.4	Guarda corpo metálico	m	65,00
5.5	Guarda rodas pré-fabricado padrão DNER, comprimento	pç	296,00
5.6	"Dreno de PVC 4" + caxinhas de dreno 30 x 30 cm	un	66,00
5.7	Laje de transição	m²	50,40
5.8	Pintura com tinta acrílica em concreto aparente	m²	1.494,60
6	TRANSPORTES		
6.1	Transportes de equipamentos	t x km	352.159,29
6.2	Transportes de longa distância em estrada pav. com caminhão basculante	t x km	244.329,15
6.3	Transportes de curta distância em estrada pav. com caminhão basculante	t x km	96 700,59
6.4	Transportes de curta distância em estrada não pav. com caminhão basculante	t x km	115.785,61
6.5	Transportes de elementos pré-fabricados com caminhão em estrada pav.	t x km	384 399,00



13/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 26400/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão n° 26400/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR n° 29/2004

2 20	DMT de 400 a 600 m	m³	5 507 00
2 21	DMT de 600 a 800 m	m³	3 934 00
2 22	Escav. carga e transp. Mat. Jazidas	m³	181 305,98
2 23	Compactação de Aterro a95 % do proctor normal	m³	979 996,64
2 24	Compactação de Aterro a 100% do proctor normal	m³	375 126,05
2 25	Camada drenante para fundação de aterro (areia)	m²	20 133 50
2 26	Escavação de solos de baixa capacidade	m³	52 433,78
2 27	Camada drenante para fundação de aterro (pedra)	m³	5 730 90
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
3 1	Regularização e Compactação do Subleito	m²	712 186 12
3 2	Reforço de Sub Leito	m²	216 378 62
3 3	Sub-base de Solo estabilizado s/ mistura	m³	133 040 50
3 4	Base de solo Brita	m³	124 651 90
3 5	Imprimação	m²	604 191 80
3 6	Pintura de Ligação	m²	567 989,60
3 7	Concreto Betuminoso Usinado a quente espessura 0,05 m	ton	59 114,71
4 SERVIÇOS DE DRENAGEM			
4 1	Meio Fio em Concreto MFC-05	m	27 802 10
4 2	Entrada D água EDA-01	un	354,00
4 3	Entrada D água EDA-02	un	45 00
4 4	Descida Dágua DAR-03	m	2 662,40
4 5	Valeta de Proteção de Aterro VPA-03	m	500 00
4 6	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BSTC diam 1,0 m	m	1 251,00
4 7	Boca de BSTC diam 1,0 m	un	154 00
4 8	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BDTC diam 1,0 m	m	322 00
4 9	Boca de BDTC diam 1,0 m	un	36 00
4 10	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00	m	105 90
4 11	Boca de BSCC 2,00 x 2,00	un	14,00
4 12	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00	m	28,70
4 13	Boca de BSCC 3,00 x 3,00	un	2,00
4 14	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50	m	111,30
4 15	Boca de BDCC 1,50 x 1,50	un	14,00
4 16	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00	m	25,30
4 17	Boca de BDCC 2,00 x 2,00	un	2,00
4 18	Corpo de BDCC 2,50 x 2,50	m	53 80
4 19	Boca de BDCC 2,50 x 2,50	un	8,00



15/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº 29/2004

4 20	Corpo de BTCC 1,50 x 1,50	m	15,20
4 21	Boca de BTCC 1,50 x 1,50	un	2,00
4 22	Corpo de BTCC 3 00 x 3 00	m	20,30
4 23	Boca de BTCC 3,00 x 3,00	un	2,00
4 24	Dissipador de Energia DEB -04	un	1,00
4 25	Demolição de BSTC 0,60m	m	279,30
4 26	Demolição de BSTC 1,00m	m	1 065,00
4 27	Demolição de BSTM 2,50m	m	14,00
4 28	Demolição de BSTM 3,50m	m	58,00
4 29	Demolição de Pontes de Madeiras	m³	111,84
4 30	Escavação para bueiros material de 1 categoria	m³	16 461,40
4 31	Escavação para bueiros material de 2 categoria	m³	1 771,78
4 32	Reaterro de Valas	m³	11 783,90
4 33	Enrocamento de Pedra Arrumadas	m³	2 534,18
4 34	BUEIROS DE PASSAGEM	m	
4 35	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BSTC diam 0,6 m	m	8,00
4 36	Boca de BSTC diam 0,60 m	un	2,00
4 37	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BSTC diam 0,80 m	m	250,00
4 38	Boca de BSTC diam 0,80 m	un	76,00
4 39	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BSTC diam 1 00 m	m	124,00
4 40	Boca de BSTC diam 1,00 m	un	36,00
4 41	Escavação de Valas (60 060,00 m x 2,78 m)	m³	88 021,82
5	OBRAS COMPLEMENTARES		
5 1	Defensas Metálicas	m	1 300,00
5 2	Proteção Vegetal	m²	206 909,72
6	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO		
6 1	Pintura de Faixas Tinta Termoplástica -Durabilidade 3 anos	m²	19 906,00
6 2	Pintura de Faixas Tinta Termoplástica -Durabilidade 1 ano	m²	399,97
6 3	Placas Totalmente Refletivas	m²	386,00
6 4	Tacha Refletiva Monodirecional	un	9 754,00
6 5	Tacha Refletiva Bidirecional	un	18 094,00
6 6	Pórticos	un	1,00
7	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
7 1	Valeta de Proteção de Aterro VPA -01	m	15 215,00
7 2	Valeta de Proteção de Corte VPC -01	m	11 240,00



16/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº29/2004

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Total
8	Conservação e manutenção do pavimento da rodovia no período chuvoso 9 janeiro a abril/ 2005)		
8.1	Trator de esteira cat D6 (hora trabalhada)	h	959.00
8.2	Trator de esteira cat D8 (hora trabalhada)	h	104.00
8.3	Escavadeira de solos cat 320 L hidraulica (hora trabalhada)	h	524.00
8.4	Retro escavadeira 580 H (hora trabalhada)	h	263.00
8.5	Caminhão basculante 12 m³ (hora trabalhada)	h	1.398.00
8.6	Caminhão basculante 6 m³ (hora trabalhada)	h	242.00
8.7	Motoniveladora CAT 120 (hora trabalhada)	h	423.00
8.8	Rolo compactador CA-25 (hora trabalhada)	h	90.00
8.9	Pa carregadeira CAT 966 (hora trabalhada)	h	159.00
8.10	Caminhão equipado com muck (hora trabalhada)	h	389.00
8.11	Caminhão abastecedor (hora a disposição)	h	400.00

b) Obras de arte especiais

b.1 – Pontes com vigas prè-moldadas em concreto armado.

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº29/2004

Planilha de Quantitativos Das Pontes Lote 2 - PA - 279 SPE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Elaboração de Projeto	m	204,00
1.2	Canteiro de Obra	m²	320,00
1.3	Mobilização e desmobilização	km	6.720,00
1.4	Locação da Obra	m²	1.795,20
1.5	Placa da Obra	m²	288,00
1.6	Placas de sinalização c/ película reflexiva	m²	200,00
1.7	Ponte de trabalho c/ largura 5m	m	204,00
1.8	Ferragem Depositada	kg	65.441,57
1.9	Limpeza do terreno	m²	5.023,20
1.10	Fornec., transp e montagem de tubo diâm 1,0m	un	30,00
1.11	Berço de pedra para montagem de tubos desvio	m³	20,00
1.12	Sondagem a Mista	m	299,77
2	ESCAVAÇÃO		
2.1	Escavação de Material de 1a Categoria	m³	531,92



17/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00
Chave de Impressão: aAya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

[Handwritten signature]





ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Acompanhados pelo Contrato AJUR nº29/2004

2.2	Escavação de Material de 2a Categoria	m³	797,84
2.3	Escavação Mecanizada	m³	6 400,00
2.4	Transporte de material básico	t.km	225.541,57
2.5	Transporte de Agregado	t.km	131 174,50
3	INFRA / MESO - ESTRUTURA		
3.1	Mobilização de equipamento Bate-estaca e Estaca Raiz	un	5,00
3.2	Perfuração de Estaca tipo Raiz diâm. 31cm	m	988,00
3.3	Perfuração em rocha diâm. 31cm	m	528,00
3.4	Concreto das estacas raiz e revestimento metálico	m3	114,42
3.5	Forma Convencional	m²	2.139,13
3.6	Concreto Fck = 25 MPa (Infra e Meso-estrutura)	m³	328,86
3.7	Aço CA-50	kg	43.188,28
3.8	Form. e Crav. Estaca pré-mold. 25x25cm (tipo 1)	m	244,00
3.9	Form. e Crav. Estaca pré-mold. 25x25cm (tipo 2)	m	370,00
3.10	Form. e Crav. Estaca pré-mold. 25x25cm (tipo 2A)	m	72,00
3.11	Form. e Crav. Estaca pré-mold. 25x25cm (tipo 3)	m	60,00
3.12	Laje de transição pré-moldada 2,5x4,65x0,2m	pc	32,00
3.13	Transporte e montagem da laje de transição (pré-moldada)	pc	32,00
4	SUPER - ESTRUTURA		
4.1	Forma Convencional	m²	47,44
4.2	Concreto Fck = 40 MPa (Sobre-laje)	m³	188,50
4.3	Aço CA-50	kg	22.253,29
4.4	Desforma	m²	1.534,64
5	PRÉ-MOLDADOS E MONTAGEM		
5.1	Aparelho de Apoio (10x70x2,5cm)	un	396,00
5.2	Guincho p/ montagem de Vigas Pré-moldadas	hs	720,00
5.3	Equipe de Montagem e Alinhamento de Vigas Pré-moldadas	hs	720,00
5.4	Guarda-Corpo Pré-moldado	m	408,00
5.5	Confeção e Transporte de Vigas Pré-moldadas Comp.9m e 12m - Altorada	un	198,00



Belém, 30 de janeiro de 2009

Engº Candido José Costa F. Araujo Filho, Diretor de Transportes T

Engº Moisés Moreira dos Santos, Secretário Adjunto



18/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

Handwritten signatures in blue ink.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PA,
CONFORME A R.T. Nº XXXXXXXX DE XX/XX/XX,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C.A.T.
Nº 281/2010 EMITIDA EM 20/04/10.

BELEM/PA, 23/04/10

Denise Gomes
Eng. Técnica

Material Cartório Pará
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Sala de Audiência
ANTERIOR 2009
8D6030132

CARTÓRIO CONDURU
Fornecido em semelhança do(s)
Forma(s) com a SELA (Condura)
22/04/2009
FRANCISCO ESTANISLAU DA SILVA
VALDIR DE FREITAS JUNIOR SELO
000.950.104

CARTÓRIO CONDURU
Fornecido em semelhança do(s)
Forma(s) com a SELA (Condura)
22/04/2009
FRANCISCO ESTANISLAU DA SILVA
VALDIR DE FREITAS JUNIOR SELOS
000.946.778

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 264000/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 264000/2022
04/08/2022, 18:00

Chave de Impressão: aAya5

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

[Handwritten signature]



- CREA PA CAT 256392 2022





CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Nº 256392/2022

Emissão: 25/02/2022

Validade: Indefinida

Chave: a09Dc

NÚMERO DA CAT ORIGINAL: 0511/CÓP/2012
DATA DA EMISSÃO ORIGINAL: 25/06/2012

Certificamos que as atividades foram registradas no CREA-PA através da ART 6342 D RN/59 de 19/10/2011 bem como o respectivo atestado, sendo este parte integrante da CAT de acordo com as atribuições do responsável técnico abaixo, tudo relacionado somente na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O ACERVO TÉCNICO ACIMA DESCRITO CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 11890 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA.

Interessado(a)

Profissional: JUSCELINO BRASILINO TORRES
Registro: 2105630103
CPF: 007.685.994-07
Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 295, TAPAJÓS, TUCUMÃ, PA, 68385000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 27/03/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9355-V

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data de Formação: 21/02/2005

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 15/08/2021

Descrição

CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT

Handwritten signature and QR code for document verification.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0511/COP/2012
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - OBRA CONCLUÍDA

0720

NOME DO RESP. TÍC./SERVIÇO	JUSCELINO BRASILINO TORRES
TITULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO CIVIL *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	6342D RN Expedido em: 17/03/2005
ATRIBUIÇÃO	RES 218/73-CONFEA-ART 07 *****
NOME DA EMPRESA	*****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	*****
NOME DO CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE *****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	ZONA URBANA - ZONA RURAL - OURILÂNDIA DO NORTE - PA *****
❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que as atividades foram registradas no CREA-PA através da ART n.º 6342D RN/59 de 19/10/2011. ***** ❖ Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado por funcionário do CREA/PA, o Atestado de Execução de Serviços, expedido pelo contratante da obra, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. *****	
CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 13890/2012 DE 21/06/2012 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.	
Belém, 25 de junho de 2012.	
 Davy Luciano Mota de Oliveira Gerente de Registro e Cadastro ART/SDO Portaria n.º 124/2008	
VISTO: Paulo de Tarso Torres Khoury Analista Técnico	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 256392/2022, emitida em 25/02/2022



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA
Fone: (91) 3219-3402 / Fone: (91) 3219-3403

Certidão nº 256392/2022
25/02/2022, 10:57

Chave de Impressão: a09Dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 4 folhas

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte – PA
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81
 www.ourilandia.pa.gov.br
 Fone Pabx: (94)3434.1289/1635



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

0726

Atestamos, para os devidos fins, que o engenheiro **JUSCELINO BRASILINO TORRES** executou os serviços abaixo relacionados, cujos dados mais expressivos informamos a seguir:

1.1 Dados do Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA
 CNPJ o nº. 22.980.643/0001 – 81
 Prefeito Municipal o Sr. ROMILDO VELOSO E SILVA
 CPF sob o nº 092.205.852-00 e da Carteira de Identidade nº 0.579.921-SSP/PA

1.2 Dados do Contratado:

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 ENGENHEIRO CIVIL CREA – 6.342D/RN
 CPF: 007.685.994/07

Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Secretaria Municipal de obras..

1.3 Dados dos Serviços:

Descrição dos serviços: PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PA CAMPOS ALTOS E SANTA RITA, EXTENSÃO TOTAL =44,00km E EXECUÇÃO DE OBRA.

Local da prestação dos serviços: Estradas Vicinais da Zona Rural, Ourilândia do Norte – PA

Data de início do serviço: 26/09/2011

Data de término da Obra Fiscalizada: 30/12/2011

Número da ART recolhida do Profissional: 6342D RN/56

Principais quantidades executadas:

Juscelino Brasilino Torres

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 256392/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 256392/2022

25/02/2022, 10:57

Chave de Impressão: a09Dc

Este documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 4 folhas

Juscelino Brasilino Torres



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte – PA
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81
 www.ourilandia.pa.gov.br
 Fone Pabx: (94)3434.1289/1635



0727

Serviços			
Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Terraplenagem	Quilômetro	44,00	Execução de obra
Terraplenagem	Quilômetro	44,00	Projeto
Pontes de madeira	Metro	65,00	Execução de obra
Pontes de madeira	Metro	65,00	Projeto
Bueiro	Metro	134,00	Execução de obra
Bueiro	Metro	134,00	Projeto

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO: 273.000,00m²

REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 25.200,00m³

Corpo BSTC D=0,60m: 16,00m

Corpo BSTC D=0,80m: 24,00m

Corpo BSTC D=1,00m: 72,00m

Corpo BSTC D=1,50m: 32,00m

Corpo BDTC D=1,50m: 16,00m

Avaliação do Profissional: Na execução desses serviços, o referido profissional, obteve conceito excelente, conforme avaliação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, donde seus serviços foram executados seguindo todos os preceitos da engenharia e normas brasileiras.

Ourilândia do Norte (PA), 25/02/2022.

Atenciosamente,

REC
 ALCIDES DOS SANTOS PINTO
 Eng^o. Civil – Crea. 22.761 D/PA
 Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Departamento de Engenharia

REC
 ROMILDO VELOSO E SILVA
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 256392/2022, emitida em 25/02/2022




Certidão nº 256392/2022
 25/02/2022, 10:57

Chave de Impressão: a09Dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures in blue ink]

- CREA PA CAT 277297 2022





CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Nº 277297/2022

Emissão: 02/09/2022

Validade: Indefinida

Chave: 0c3a9

NÚMERO DA CAT ORIGINAL: 0514/COP/2012
DATA DA EMISSÃO ORIGINAL: 25/06/2012

Certificamos que as atividades constantes foram registradas no CREA-PA através da ART 6342 DRN/49 de 22/08/2011, bem como o respectivo atestado, sendo este parte integrante da CAT de acordo com as atribuições do responsável técnico abaixo, tudo relacionado somente na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O ACERVO TÉCNICO ACIMA DESCRITO CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 11887 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA.

Interessado(a)

Profissional: JUSCELINO BRASILINO TORRES
Registro: 2105630103
CPF: 007.685.994-07
Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 295, TAPAJÓS, TUCUMÃ, PA, 68385000
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 27/03/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9355-V

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data de Formação: 21/02/2005

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM PROJ. DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 15/08/2021

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA
Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
Data de Formação: 04/02/2022

ESPEC. EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
Data de Formação: 04/02/2022

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA
Data de Formação: 19/02/2022

Descrição

CERTIDÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT

Handwritten signature and QR code for document verification.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0514/COP/2012
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – OBRA CONCLUÍDA

0750

NOME DO RESP. T�C.P/SERVI�O	JUSCELINO BRASILINO TORRES	
TITULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO CIVIL *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	6342D RN	Expedido em: 17/03/2005
ATRIBUI�O	RES 218/73-CONFEA-ART 07 *****	
NOME DA EMPRESA	*****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	*****	
NOME DO CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE *****	
LOCALIZA�O DOS SERVI�OS	DIVERSAS - OURILANDIA DO NORTE - PA *****	
❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolu�o n.º 1025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que as atividades foram registradas no CREA-PA atrav�s da ART n.º 6342D RN/49 de 22/08/2011. ***** ❖ Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certid�o de Acervo T�cnico - CAT, conforme carimbo de seguran�a, devidamente assinado por funcion�rio do CREA/PA, o Atestado de Execu�o de Servi�os, expedido pelo contratante da obra, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatid�o das informa�es nele constantes. *****		
CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECU�O DE SERVI�OS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTA�O COMPROBAT�RIA PROTOCOLADA SOB O N.º 11887/2012 DE 21/06/2012 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.		
Bel�m, 25 de junho de 2012.		
 Deise Aparecida Mota de Oliveira Gerente de Registro e Cadastro ART/SDO Portaria n.º 124/2008		
VISTO: Eng. Tec. JEFFERSON CORDEIRO LIMA Analista T�cnico		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Par , vinculado   Certid o n.º 277297/2022, emitida em 02/09/2022



A CAT   qual o atestado est  vinculado   o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT   qual o atestado est  vinculado constituir  prova da capacidade t cnico-profissional da pessoa jur dica somente se o respons vel t cnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro t cnico por meio da Certid o de Registro e Quita o entregue no momento da habilita o ou da entrega das propostas.

A CAT   v lida em todo territ rio Nacional.

A CAT perder  a validade no caso de modifica es dos dados t cnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de altera o da situa o do registro da ART.

A falsifica o deste documento constitui crime previsto no C digo Penal Brasileiro, sujeitando o autor   respectiva a o penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Par 
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazar , CEP: 66035-080, Bel m-PA
Fone: (91) 3219-3402 / Fone: (91) 3219-3403

Certid o n.º 277297/2022
02/09/2022, 13:40

Chave de impress o: 0c3a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2022 e cont m 4 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte – PA
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81
www.ourilandia.pa.gov.br
 Fone Pabx: (94)3434.1289/1635



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

0756

Atestamos, para os devidos fins, que o engenheiro **JUSCELINO BRASILINO TORRES** executou os serviços abaixo relacionados, cujos dados mais expressivos informamos a seguir:

1.1 Dados do Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA
 CNPJ o nº. 22.980.643/0001 – 81
 Prefeito Municipal o Sr. ROMILDO VELOSO E SILVA
 CPF sob o nº 092.205.852-00 e da Carteira de Identidade nº 0.579.921-SSP/PA

1.2 Dados do Contratado:

JUSCELINO BRASILINO TORRES
 ENGENHEIRO CIVIL CREA – 6.342D/RN
 CPF: 007.685.994/07

Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Secretaria Municipal de obras..

1.3 Dados dos Serviços:

Descrição dos serviços: PAVIMENTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO - 7.642,60 Km
CONTRATO NOME/Nº: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE E A VALE S/A PARA PAVIMENTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO - 7.642,60 Km.

Convenio de cooperação financeira da Vale para a Prefeitura no valor de R\$- 5.000.000,00

Local da prestação dos serviços: Vias urbanas na cidade de, Ourilândia do Norte – PA

Data de início do serviço: 08/08/2011

Data de término da Obra /serviço: 30/12/2011

Número da ART recolhida do Profissional: 6342D/RN/49

[Handwritten signatures]

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277297/2022, emitida em 02/09/2022



Certidão nº 277297/2022
 02/09/2022, 13:40

Chave de Impressão: 0c3a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2022 e contém 4 folhas

[Large handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415, Ourilândia do Norte - PA
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81
 www.ourilandia.pa.gov.br
 Fone Pabx: (94)3434.1289/1635



Principais quantidades executadas:

0757

Serviços			
Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Redes de águas pluviais	Metro	8,00	Execução
Rodovia	Metro	7.642,60	Execução
Terraplenagem	Metro cúbico	11.807,94	Execução
Pavimentação de lajotas	Metro quadrado	56.269,30	Execução

Avaliação do Profissional: Na execução desses serviços, o referido profissional, obteve conceito excelente, conforme avaliação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, donde seus serviços foram executados seguindo todos os preceitos da engenharia e normas brasileiras.

SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
 Reconheço, como autêntica(s) a(s) assinatura(s) de Alcides dos Santos Pinto
 Ourilândia do Norte - PA, 13/03/2014
 Em testemunho da verdade.
 Claudiane Silva Borges - Escrevente



SERVIÇOS DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
 Reconheço, por Semelhança, a(s) assinatura(s) de Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte rep. por Romildo Veloso e Silva
 Ourilândia do Norte - PA, 13/03/2014
 Em testemunho da verdade.
 Claudiane Silva Borges

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 277297/2022, emitida em 02/09/2022



Atenciosamente,

Ourilândia do Norte (PA), 08/03/2014.

RECIBO
 ALCIDES DOS SANTOS PINTO
 Engº. Civil - Crea 22.761 D/PA
 Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
 Departamento de Engenharia


RECIBO
 ROMILDO VELOSO E SILVA
 Prefeito Municipal

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

o CREA PA CAT 277212 2022

CERTIDÃO APRESENTADA NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL


Page 178



o CREA PA CAT 278665 2022

CERTIDÃO APRESENTADA NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL

pag 195



TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO

Goiânia, Go

19 de dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL**ESTADO DO PARANÁ****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul/PR, Cep. 83.450-000

CERTAME: Tomada de Preços Nº 02/2022

Processo Licitatório Nº 238/2022

SESSÃO: 19 de dezembro de 2022 às 08h:30m**OBJETO:** Registro de Preço para Eventual Aquisição de Projetos de Pavimentação, Conforme Termo de Referência e seus Anexos


A **Alteon Engenharia Ltda**, com sede na **Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.594.387/0001-69**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o **Engº. Juscelino B. Torres**, portador **RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN** e do **CPF Nº.: 007.685.994.07**, **Crea Nº.: 2105630103**, **ENCERRA** a seguir a seguir a seu volume correspondente ao Envelope 01, relativa à Habilitação, totalizando 273 páginas.

Posterior a essa página, serão apresentados os anexos desse volume, mantendo mesmo assim, a quantidade de páginas acima informado.


Esclarecimento adicionais:

Proponente: Alteon Engenharia Ltda – CNPJ Nº.: 20.594.387/0001-69**Endereço:** Av. 136, Nº 761, Setor Sul, 11º Andar, Goiânia/GO, CEP 74.093-250**Nº. do Telefone:** (062) 99680-0485**E-mail:** juscelino@alteenengenharia.com.br

Atenciosamente,



Alteon Engenharia Ltda | CNPJ 20.594.387/0001-69
Engº. Juscelino B. Torres | Crea Nº.: 2105630103
RG Nº.: 1.628.707 SSP/RN | CPF Nº.: 007.685.994.07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

CNPJ: 76.105.592/0001-78

PROCESSO: Nº: 7433 / 2022

DATA 13/12/2022

ASSUNTO: DIVERSO

REQUERENTE: Protocolo Geral

DESTINO: LICITAÇÃO (EMPENHO/NOTA)

SUMULA BOA TARDE,

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO.

ALTEON ENGENHARIA ENVELOPE N°01 DOCUMENTAÇÃO.
ALTEON ENGENHARIA ENVELOPE N°02 PROPOSTA DE PREÇO.

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.

Large handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Small handwritten mark or number.