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1. INTRODUGAO

1.1. OBJETO

Flaborac3o de projetos para construcdo e revitalizagdo de calgadas de diversas vias do
municipio de Bocaiuva do Sul/PR, incluindo memorial descritivo, planilha de custos e
cronograma fisico-financeiro.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente Memorial Descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda
a sistemética construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto
executivo e suas particularidades.

Consta do presente Memorial a descricdo dos elementos constituintes do Projeto Arguitetonico
e seus complementares, com as respectivas sequéncias de execugdo e especificagdes. Também
consta do Memorial Descritivo a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, e
codigos referentes a construcdo civil emitidos por drgdos publicos federais, estaduais,
municipais ou por concessiondrias de servigos publicos.

2. CONDICOES GERAIS

2.1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- Efetuar estudo das plantas, Memoriais e outros documentos que compdem o Projeto.
E de total responsabilidade da Contratada o completo conhecimento dos projetos de
arquitetura e complementares, detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos.
Em caso de contradicdo, omissdo ou erro deve-se comunicar a Fiscalizagdo. Em caso de
duvida referente & interpretac3o dos desenhos ou das discriminagdes técnicas deve-se
consultar o Fiscal Técnico e/ou o Autor do Projeto. A precedéncia de dados adotada
sera a seguinte:

19. Em caso de divergéncia entre este Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto,
prevalecerd o ultimo.

29 Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

32 Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala.

49 Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes.

= Retirar imediatamente do canteiro de obra qualquer material que for rejeitado em
inspecdo pela Fiscalizacdo;

a Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela Fiscalizagdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mdo-de-obra
envolvidas;

. Manter em obra no minimo um conjunto de projetos arquiteténico e
complementares, detalhamentos, especificagdes e planilhas, atualizados e impressos,
sempre disponiveis para a consulta da Fiscalizacéo.

<~
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2.2. PLANEJAMENTO DA OBRA

As obras serdo executadas de acordo com ¢ cronograma de execuc¢do, devendo a Contratada,
sob a coordenacdo da Fiscalizagdo, definir um plano de obras coerente com 0os critérios de
seguranca.

Deverd ser realizado um planejamento rigoroso para as diversas etapas da obra, com cuidados
especiais para elaboracdo da programacado dos servicos criticos que envolvam risco a seguranga
e/ou a operacionalidade das atividades. Este tipo de servigo devera sempre ter a programagdo
final discutida com a Fiscaliza¢do para sua devida autorizagao.

3. PROJETO

3.1. DESCRIGCAO DOS TRABALHOS

Os projetos foram desenvolvidos em nivel de Projeto Executivo que, conforme a NBR 13.531,
caracteriza-se por “etapa destinada a concepgdo e a representacdo final das informagdes
técnicas da edificacdo e de seus elementos, instalagdes e componentes, completas, definitivas,
necessarias e suficientes a contratagdo e a execugdo dos servigos de obra correspondentes.”

e LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

O levantamento topogréfico cadastral levantou todas as vias objeto deste projeto, incluindo
calgadas existentes, alinhamentos prediais, infraestrutura de agua, esgoto, telefonia e rede
elétrica, placas de sinalizagdo, acessos de veiculos aos lotes, entre outros elementos.

A responsabilidade técnica do levantamento estd sob ART n21720185305900, do profissional
Wanderley Kampa Ribas, CREA PR-22760/D.

e PROJETO ARQUITETONICO E PAISAGISTICO

O projeto arquitetdnico foi desenvolvido pela seguinte equipe técnica:
Responsavel técnica: Daniela Accorinte Lopes, CAU A113812-0; RRT n2 9121233
Responsavel administrativa: Angela Marschall, CAU 193310-8

Colaboradora: Ana Luiza Amato Zabotti, CAU 186285-5

® ORCAMENTOS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Responsavel técnica: Daniela Accorinte Lopes, CAU A113812-0; RRT n2 9121233

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. SERVICOS PRELIMINARES

4.1.1. PLOTAGENS E COPIAS

Todas as copias da documentacdo técnica dos projetos, necessarias a execugdo da obra, serdo
por conta da Contratada. Os arquivos eletrénicos e as plantas aprovadas originais ficardo a
disposicdo da Contratada.

4.1.2. SEGURQS, ASSESSORIAS, CONTRATOS E DESPACHANTE

Correrdo por conta exclusiva da Contratada todas as despesas referentes a seguros vinculados
ao desenvolvimento das obras e servicos contratados, seja de pessoal, despesas decorrentes
das leis trabalhistas e impostos.

9\/
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Os servicos de Assessorias Contdbeis e Juridicos eventualmente necessarios ao
desenvolvimento das obras serdo de responsabilidade da Contratada e deverd ser submetida 3
Fiscalizacdo.

4.1.3. DESPESAS LEGAIS, LICENCAS E TAXAS

A Contratada ficara responsavel pela obtengdo de todas as licencas necessarias aos servi¢os que
executar, correndo por sua conta exclusiva todas as despesas legais relativas as obras e seu
funcionamento, tais como, licencas, emolumentos, taxas de obra e da edificacdo, registros em
cartorio, impostos federais, estaduais e municipais, seguros em geral, contratos, selos,
despachante e outros referentes a legislac3o da obra.

Além disso, arcara com as despesas das taxas de ART (Anotag3o de Responsabilidade Técnica),
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) pertinentes 3 execucdo da obra, e deverd entregar
uma das vias a contratante, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.

4.1.4. DEMOLICOES E REMOGOES

Os servigos de demolicdo e remocdes, eventualmente necessarios, deverdo ser executados com
todos os cuidados normativos, estando cada funcionario provido com equipamentos individuais
Ce segurancga, com a observancia das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sob
0s aspectos da medicina e da seguranca do trabalho e pela NBR 5682, sob 0 aspecto técnico.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada deverd proceder a um detalhado exame e
levantamento da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais
€omo a natureza da estrutura e os métodos utilizados na construggo.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios e aos
transeuntes.

Deverdo ser observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682/77 -
Contrato, execugdo e supervisdo de demolicdes.

O material resultado das demoli¢des deverd ser retirado com equipamentos apropriados e
depositado em contentores para sua definitiva destinacdo. Caso seja necessario acumular
material por determinado tempo, a Contratada deverd providenciar local adequado e seguro.

A Contratada serd responsavel pela limpeza da &rea, ao término dos servicos, que deverd
entregar o ambiente em condigdo de uso imediato. Serdo de responsabilidade da Contratada
todos os materiais, equipamentos e m3o-de-obra necessarios para a perfeita execuc¢do dos
servi¢os acima discriminados.

As calcadas em concreto devem ser demolidas, com uso de martelete.

Os meios-fios serdo demolidos e retirados de todas as vias, salvo naquelas vias que estdo com
meio-fio novo: parte da via Quintino Bocaiuva a oeste da Estrada da Ribeira; e parte da via
Manoel Bassete Sobrinho, a leste da Estrada da Ribeira.

As calcadas em paver que estiverem dentro das especificacdes indicadas — retangular, com
altura de 8cm — devem ter seu material retirado e reaproveitado, sendo reassentados em
escama de peixe, conforme projeto.

Os demais elementos construidos, como muros, degraus, etc. devem ser demolidos de forma
manual e seu material descartado.

Todo material inerte resultante das demolicBes durante a obra devera ser descartado em locais
licenciados pelos 6rgdos ambientais.

Todos os postes indicados como a deslocar em projeto serdo deslocados pela COPEL, ou
empresa autorizada, antes do inicio das obras, através da Prefeitura Municipal.

g
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4.2. INSTALACOES PROVISORIAS

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias correspondentes as instalagdes
provisérias da mesma, compreendendo o aparelnamento, maquinario e ferramentas
necessarias a execucdo dos servigos.

E de responsabilidade da Contratada a limpeza e remogdo dos entulhos das obras e suas
instalagdes.

4.2.1.1. OBRAS SOBRE O PASSEIO

As obras eventualmente existentes sobre 0 passeio devem ser convenientemente sinalizadas e
isoladas, assegurando-se a largura minima de 1,20 m para circulagdo. Caso contrario, deve ser
feito desvio pelo leito carrogavel da via, providenciando-se uma rampa provisoria, com largura
minima de 1,00 m e inclinagdo maxima de 10%, conforme figura a seguir.

Lote
1 i
' Obras | ‘
| | . Passeio
S | a0
Emm— T T =Guia
I —9S S 18 Leito
e e e O ¥ carrogavel
' 1,50
Rampa provisoria Tapume -
imax. =10%
Vista superior

4.2.2. MAQUINARIO E FERRAMENTAS

Caberad a Contratada o fornecimento de todas as maquinas necessdrias a boa execugao dos
servicos, bem como dos equipamentos de seguranga necessarios e exigidos pela legislacdo
vigente.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18 (Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na
industria da Construcdo), do Ministério do Trabalho.

Do fornecimento e uso de qualquer maquina ou ferramenta pela Contratada, ndo advira
qualquer acréscimo ao valor do contrato.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de construgdo.

4.3. ADMINISTRACAO DA OBRA

4.3.1. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

A obra serd localmente administrada por um profissional responsdvel técnico legalmente
habilitado da Contratada, que devera estar presente em todas as fases de execugdo dos
servicos e representaréd a Contratada junto a Fiscalizagdo.

A funcio deste profissional deverd constar da ART/RRT respectiva. Este profissional serd um
arquiteto e urbanista ou engenheiro comprovadamente versado na execugdo de obras
similares, devendo acompanhar e garantir a perfeita execugdo da obra.
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A Fiscalizacdo poderd exigir da Contratada a substituicdo de qualquer profissional do canteiro
de obras desde que verificada sua incompeténcia para a execugao das tarefas propostas bem
como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro de obras.

4.3.2. EPIJEPC

Todo e qualquer servigo realizados dentro do canteiro de obra deverd obedecer as Normas
Regulamentadoras do Ministério, relativas 3 Seguranga e Medicina do Trabalho, NR-18
(CondicBes Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo), NR-6 (Equipamentos de
Protecdo Individual), NR-8 (recomendagbes com relacio & seguranca do trabalho) e NR-10
(instalacdes e Servigos em Eletricidade).
0O Fiscal do contrato podera paralisar a obra se a Contratada n3o mantiver suas atividades
dentro de padrdes de seguranga exigidos por lei.
A Contratada deverd se responsabilizar pela manutengdo e pelo uso de equipamentos de
prevencdo e acidentes (EPI e EPC) dos funcionarios e empreiteiros, além da seguranca de
maguinas, equipamentos e materiais.
A Contratada devera fornecer aos operarios e exigir o uso de todos os equipamentos de
seguranga necessarios e exigidos pela legislagdo vigente. Serdo de uso obrigatdrio os seguintes
equipamentos de protegdo individual obedecendo & norma reguladora NR-16:
= Equipamentos para protecdo da cabega: capacete de seguranca, protetores faciais
(quando houver perigo de lesdo por projecdo de fragmentos, respingos liquidos bem
como radiacdes nocivas), 6culos de seguranca.
s Equipamentos para protecdo das m3os e bracos: para trabalhos onde haja
possibilidade de contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos, etc.
= Equipamentos para protegdo contra quedas com diferenca de nivel: cintos de
seguranga.
N Equipamentos para protegao auditiva: protetores auriculares para trabalhos
realizados em locais em que o ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

4.3.3. LIVRO DE ORDEM E OCORRENCIAS

A Contratada manterd Livro de Ordem e Ocorréncias que constituird a memoria escrita de todas
as atividades relacionadas com a obra ou servigo.

Serdo registrados no “Livro de Ordens e Ocorréncias” todos os dados e informagdes exigidos
pela NBR- 5671/84 e pelas resolugdes dos Conselhos Profissionais, principalmente:

a) Todas as ordens de servigos emitidas pelos intervenientes;

b) Todos os esclarecimentos e instrugdes da Fiscalizacdo do Contratante a Contratada;

¢) InformacBes didrias sobre a natureza dos servicos em execucdo, citando o numero de
operarios nestes servigos;

d) Informacdes sobre o tempo (ocorréncia de chuvas que possam prejudicar o andamento do
servico etc.).

4.3.4. SEGURANCA

As instalacBes devem ser construidas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e
inspecionadas de forma a garantir a seguranca € a saude dos trabalhadores e dos usuarios, e
serem supervisionadas por profissional autorizado conforme dispde a NR-10.

Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao
controle dos riscos adicionais, especialmente quanto 3 altura, confinamento, umidade, poeira,
fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalizagdo de seguranga.

JVv
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Para atividades em instalacdes elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminac3o adequada
e uma posicdo de trabalho segura, de acordo com a NR 17 — Ergonomia, de forma a permitir
gue ele disponha dos memDbros superiores livres para a realizac3o das tarefas.

4.3.5. LIMPEZA DA OBRA

A obra sera mantida permanentemente limpa e atendendo ao plano de gestdo ambiental da
obra. Durante todo o periodo de execugdo da obra deverdo ser mantidos em perfeitas
condicdes de trafego os acessos 3 obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

Serd de responsabilidade da Contratada, durante a execugdo da obra, proceder a remogdo
periddica de quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham se acumular no recinto do
canteiro, bem como seu transporte e destinac3o, de acordo com as normas e legislacdes
vigentes.

£ de inteira responsabilidade da Contratada, dar solucdo adequada aos residuos sélidos (lixo) do
canteiro, de acordo com o Plano de Gestdo de Residuos de Obra.

4.4. INFRAESTRUTURA

4.4.1. COMPACTAGAO

A superficie devera ser nivelada de acordo com o projeto arquitetonico de implantagdo e
compactada mecanicamente de forma progressiva, ou seja por camadas, para que o solo ganhe
em capacidade de carga e ndo apresente recalques que afetem a integridade da futura
pavimentagao.

A superficie final devera apresentar-se rigida, plana, com os devidos caimentos conforme 0s
registrados na prancha de implantacdo do projeto arquitetdnico.

A compactagdo do solo de aterros e reaterros podera ser feita por apiloamento manual com
soguete de 30 kg ou compactado mecénico, quando indicado pela Fiscalizagao.

4.5. PISO

4.5.1. PISO DE PAVER INTERTRAVADO

As calcadas serdo executadas em blocos de concreto intertravado (paver) com resisténcia de 35
MPa, em pecas de formato retangular, de 10x20 e espessura de 6cm, sobre camada de areia,

acima do terreno previamente apiloado. Apenas nas areas de circulacdo de veiculos, os blocos
serdo de espessura de 8cm.

4.6. GUIA EM CONCRETO

0 meio-fio sera feito de pegas de concreto pré-fabricadas com dimens&es 100x15x13x30 cm
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). O alinhamento devera
apresentar perfeita concordancia com as modificacdes de diregdo e curvas, além da altura do
piso acabado.

4.7. PISO PODOTATIL

piso caracterizado pela diferenciagdo de textura em relacdo ao piso adjacente, destinado a
constituir alerta, perceptivel por pessoas com deficiéncia visual. A textura da sinalizagdo tatil de
alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cdnicos conforme Norma ABNT NBR 9050.
A sinalizacdo tétil de alerta deve ser instalada perpendicularmente a0 sentido de deslocamento,
no inicio e término de escadas fixas e rampas, além de mudancas de diregdo no caminho
principal do acesso publico da edificagdo.

q“/
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Esta sinalizacdo serda em pegas de concreto e terd cor cinza escuro, em placas de 45x45cm,
sendo afastada no maximo 30cm em relagdo @ mudanga de plano nas escadas e rampas. As
placas devem estar niveladas com o piso.

4.8. RAMPAS DE ACESSO

Deverdo ser executadas rampas de acesso nas proximidades das esquinas nos locais onde ser3o
executadas as calcadas, de acordo com o projeto. Elas serdo executadas em concreto, e
deverdo ter as inclinagdes dentro do maximo permitido pela Norma NBR9050.

4.9. SINALIZACAO

As placas indicadas em projeto que deverdo ser realocadas, devem ser retiradas de forma
manual, sem causar danos ao material, para que possam ser realocadas para os locais
indicados.

4.10. TAMPAS E GRELHAS

Em locais indicados em projeto, haverd a instalacdo de novas tampas e grelhas de concreto pré-
fabricadas. Estas novas pegas serdo em concreto, pré-fabricas.

5. COMPLEMENTAGAO E ENTREGA DA OBRA

5.1. LIMPEZA FINAL

Na finalizagdo dos servigos deverd ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condi¢Bes de imediata utilizagdo. A obra deverd ser entregue limpa e livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condi¢des de uso, para que a Fiscalizacdo efetue
0 recebimento provisério da mesma.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condi¢cSes de toda obra, ficando a
Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalizaggo.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

5.2. DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS

Concluidos os servigos, o canteiro serd desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada
das maquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade da Contratada e entulhos em
geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em condic®es de ser utilizada.

5.2.1. ENSAIOS DAS INSTALACOES

A Contratada verificara cuidadosamente as perfeitas condigdes de funcionamento e seguranca
de todas as instalagdes, o que deve ser aprovado pelo Fiscal do contrato.

Respénsabilidade&écﬁica: Daniela Accorinte Lopes
CAU n°A113812-0
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